
ESTADO: SANTA CATARINA

DATA: 30/07/24

LOCALIZAÇÃO LADO Comprimento (m) Largura (m) Área (m²) Espessura (m) Quantidade (m²)
0 + 0,00 12 + 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOÃO GOULART LE/LD 243,00 7,70 1.871,10 - 1.871,10

12 + 3,00 13 + 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOÃO GOULART LE/LD 20,00 9,20 184,00 - 184,00
9 + 6,00 9 + 13,00 LIMPA RODAS DA RUA PEDRO TEIXEIRA LE/LD 7,00 2,00 14,00 - 14,00

2.069,10

LOCALIZAÇÃO LADO Comprimento (m) Largura (m) Área (m²) Espessura (m) Quantidade (m³)
0 + 0,00 12 + 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOÃO GOULART LE/LD 243,00 7,50 1.822,50 0,15 273,37

12 + 3,00 13 + 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOÃO GOULART LE/LD 20,00 8,10 162,00 0,15 24,30
9 + 6,00 9 + 13,00 LIMPA RODAS DA RUA PEDRO TEIXEIRA LE/LD 7,00 2,00 14,00 0,15 2,10

299,77

LOCALIZAÇÃO LADO Comprimento (m) Largura (m) Área (m²) Espessura (m) Quantidade (m³)
0 + 0,00 12 + 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOÃO GOULART LE/LD 243,00 7,35 1.786,05 0,12 214,32

12 + 3,00 13 + 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOÃO GOULART LE/LD 20,00 7,90 158,00 0,12 18,96
9 + 6,00 9 + 13,00 LIMPA RODAS DA RUA PEDRO TEIXEIRA LE/LD 7,00 2,00 14,00 0,12 1,68

234,96

LOCALIZAÇÃO LADO Comprimento (m) Largura (m) Área (m²) Espessura (m) Quantidade (m²)
0 + 0,00 12 + 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOÃO GOULART LE/LD 243,00 7,00 1.701,00 - 1.701,00

12 + 3,00 13 + 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOÃO GOULART LE/LD 20,00 7,70 154,00 - 154,00
9 + 6,00 9 + 13,00 LIMPA RODAS DA RUA PEDRO TEIXEIRA LE/LD 7,00 2,00 14,00 - 14,00

1.869,00

2,420
2,420

R$371,67

LOCALIZAÇÃO LADO Comprimento (m) Largura (m) Área (m²) Espessura (m) Quantidade (m²)
0 + 0,00 12 + 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOÃO GOULART LE/LD 243,00 7,00 1.701,00 - 1.701,00

12 + 3,00 13 + 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOÃO GOULART LE/LD 20,00 7,70 154,00 - 154,00
9 + 6,00 9 + 13,00 LIMPA RODAS DA RUA PEDRO TEIXEIRA LE/LD 7,00 2,00 14,00 - 14,00

1.869,00

0,840
0,840

R$373,02

LOCALIZAÇÃO LADO Comprimento (m) Largura (m) Área (m²) Espessura (m) Quantidade (m³)
0 + 0,00 12 + 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOÃO GOULART LE/LD 243,00 7,00 1.701,00 0,05 85,05

12 + 3,00 13 + 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOÃO GOULART LE/LD 20,00 7,70 154,00 0,05 7,70
9 + 6,00 9 + 13,00 LIMPA RODAS DA RUA PEDRO TEIXEIRA LE/LD 7,00 2,00 14,00 0,05 0,70

93,450TOTAL (m³):

Est. inicial Est. Final

REGULARIZACAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

Est. inicial Est. Final

OBS.: D.M.T da Refinaria/PR até Usina Asfáltica = 488,00 km. ICMS = 17%

IMPRIMAÇÃO EM LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA

Est. inicial Est. Final

OBS.: D.M.T da Refinaria/PR até Usina Asfáltica = 488,00 km. ICMS = 17%

CONCRETO ASFÁLTICO CAP 50/70 - FAIXA C

Cálculo para o  valor do transp. adotou-se a fórmula conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União (26,939 + 0,253 x D) =  
[(26,939*(572,847/270,237))+(0,253*572,847/270,237)*488] x 1,17=

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - 0,00045T/m²:

SUB-BASE EM PEDRA RACHÃO

Est. Final

Est. inicial

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO PARA A IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - 0,0013T/m²:

Cálculo para o  valor do transp. adotou-se a fórmula conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União (26,939 + 0,253 x D) =  
[(26,939*(570,769/270,237))+(0,253*570,769/270,237)*488] x 1,17=

TOTAL (m²):

AQUISIÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - 0,00045T/m²:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL (m²):

PINTURA DE LIGAÇÃO

Est. inicial Est. Final

AQUISIÇÃO PARA A IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - 0,0013T/m²:

Est. Final

BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES

Est. inicial

0

MUNICIPIO: MARACAJÁBAIRRO: SÃO CRISTÓVÃOPREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOÃO GOULART

PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO
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