PLANILHA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA | BAIRRO: SAO CRISTOVAO I MUNICIPIO: MARACAJA ESTADO: SANTA CATARINA

GOVERNO DO MUNICIPIO RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOAO GOULART DATA: 30/07/24

REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO

Est. inicial Est. Final LOCALIZAGAO LADO Comprimento (m) Largura (m) Area (m?) Espessura (m) Quantidade (m?)
0 [+| 0,00 [12]+] 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOAO GOULART LE/LD 243,00 7,70 1.871,10 - 1.871,10
12| +| 3,00 | 13| +| 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOAO GOULART LE/LD 20,00 9,20 184,00 - 184,00
9 |+| 600 | 9]+] 13,00 LIMPA RODAS DA RUA PEDRO TEIXEIRA LE/LD 7,00 2,00 14,00 - 14,00
TOTAL: 2.069,10

SUB-BASE EM PEDRA RACHAO

Est. inicial Est. Final LOCALIZAGAO LADO Comprimento (m) Largura (m) Area (m?) Espessura (m) Quantidade (m?)
0 [+| 0,00 [12]+] 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOAO GOULART LE/LD 243,00 7,50 1.822,50 0,15 273,37
12| +| 3,00 | 13| +| 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOAO GOULART LE/LD 20,00 8,10 162,00 0,15 24,30
9 |+| 600 | 9]+] 13,00 LIMPA RODAS DA RUA PEDRO TEIXEIRA LE/LD 7,00 2,00 14,00 0,15 2,10
TOTAL: 299,77

BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES

Est. inicial Est. Final LOCALIZAGAO LADO Comprimento (m) Largura (m) Area (m?) Espessura (m) Quantidade (m?)
0 [+| 0,00 [12]+] 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOAO GOULART LE/LD 243,00 7,35 1.786,05 0,12 214,32
12| +| 3,00 | 13| +| 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOAO GOULART LE/LD 20,00 7,90 158,00 0,12 18,96
9 |+| 600 | 9]+] 13,00 LIMPA RODAS DA RUA PEDRO TEIXEIRA LE/LD 7,00 2,00 14,00 0,12 1,68
TOTAL: 234,96

IMPRIMAGAO EM LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA

Est. inicial Est. Final LOCALIZAGAO LADO Comprimento (m) Largura (m) Area (m?) Espessura (m) Quantidade (m?)
0 [+| 0,00 [12]+] 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOAO GOULART LE/LD 243,00 7,00 1.701,00 - 1.701,00
12| +| 3,00 | 13| +| 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOAO GOULART LE/LD 20,00 7,70 154,00 - 154,00
9 |+| 600 | 9]+] 13,00 LIMPA RODAS DA RUA PEDRO TEIXEIRA LE/LD 7,00 2,00 14,00 - 14,00
TOTAL (m?): 1.869,00
AQUISICAO PARA A IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA - 0,0013T/m?: 2,420
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO PARA A IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA - 0,0013T/m% 2,420

Calculo para o valor do transp. adotou-se a férmula conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, publicada no Diario Oficial da Unido (26,939 + 0,253 x D) =|

((26,939*(570,769/270,237))+(0,253*570,769/270,237)*488] x 1,17=, R$371,67

OBS.: D.M.T da Refinaria/PR até Usina Asfaltica = 488,00 km. ICMS = 17%

PINTURA DE LIGAGAO

Est. inicial Est. Final LOCALIZAGAO LADO Comprimento (m) Largura (m) Area (m?) Espessura (m) Quantidade (m?)
0 [+| 0,00 [12]+] 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOAO GOULART LE/LD 243,00 7,00 1.701,00 - 1.701,00
12| +| 3,00 | 13| +| 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOAO GOULART LE/LD 20,00 7,70 154,00 - 154,00
9 |+| 600 | 9]+] 13,00 LIMPA RODAS DA RUA PEDRO TEIXEIRA LE/LD 7,00 2,00 14,00 - 14,00
TOTAL (m?): 1.869,00
AQUISICAO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C - 0,00045T/m?: 0,840
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA - 0,00045T/m?: 0,840

Calculo para o valor do transp. adotou-se a férmula conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, publicada no Diario Oficial da Unido (26,939 + 0,253 x D) =|

((26,939*(572,847/270,237))+(0,253*572,847/270,237)*488] x 1,17=, R$373,02

OBS.: D.M.T da Refinaria/PR até Usina Asfaltica = 488,00 km. ICMS = 17%

CONCRETO ASFALTICO CAP 50/70 - FAIXA C

Est. inicial Est. Final LOCALIZACAO LADO Comprimento (m) Largura (m) Area (m?) Espessura (m) Quantidade (m?)
0 [+| 0,00 |12]+] 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOAO GOULART LE/LD 243,00 7,00 1.701,00 0,05 85,05
12 | +| 3,00 | 13| +| 3,00 RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOAO GOULART LE/LD 20,00 7,70 154,00 0,05 7,70
9 |+| 600 | 9]+] 13,00 LIMPA RODAS DA RUA PEDRO TEIXEIRA LE/LD 7,00 2,00 14,00 0,05 0,70
TOTAL (m3): 93,450
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