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1 CONSIDERAGOES PRELIMINARES

1.1 OBIJETO

O presente memorial tem por objetivo discriminar as especificacdes, detalhamentos e demais
caracteristicas das medidas e instalacGes para projeto de muro em estrutura pré-moldada de
concreto e sistema de fechamento em placa pré-moldada em concreto armado e outra parte
em estrutura de concreto armado in loco e gradil metalico com fio 4,30mm verde, descritas nas

neste memorial.

E necessario informar que para a realizacdo de todos os procedimentos, deverdo ser
asseguradas as medidas adequadas para a protecdo contra danos aos operarios e observadas as

prescricdes das:
- NR 18 — Condig¢des e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcdo;
- Cddigos, Leis e Normas Municipais, Estaduais e Federais;
- Normas do Ministério do Trabalho;
- Normas gerais referentes aos Materiais e Equipamentos especificados.

E ainda, para o perfeito entendimento e execugdo dos servicos, a empresa contratada deverd

respeitar a descriminacgdo dos itens descritos na pagina 03 e 04.

Os materiais e mao-de-obra empregados na execugdo deste projeto deverdo ser de primeira
qualidade, de comprovada eficiéncia e capacidade técnica, cabendo ao executor garantir tais

caracteristicas.

Os desenhos, detalhes, plantas e documentos deste projeto se completam entre si, sendo
vedada qualquer alteragdo dos mesmos durante a fase de execugdo sem a prévia autorizacdo

por escrito do responsavel técnico.

Todas as alteragdes propostas para este projeto deverdao estar em conformidade com as
exigéncias das Normas Técnicas, devendo ter por objetivo a correcdo de qualquer entreposto
encontrado, bem como a melhoria e eficiéncia das medidas e instalagdes necessarias, sendo

obrigatoriamente aprovadas por escrito pela autoridade competente.



2 DOS ITENS A SEREM EXECUTADOS

DESCRIGAO DOS SERVICOS

01 - Fundagoes

BLOCO DE COROAMENTO + COFRE (80X80X60)+(68X63X55)CM -
FABRICACAO E MONTAGEM - VIDE PROJETO

e Execucdo “in loco”;

e Profundidade de escavacdo de até 1,50 m do nivel do solo, apds - nivelamento do
terreno;
e Mao de obra para execucgao.

- Os servicos deverao ser executados por profissionais de comprovada

e competéncia;

e -Sera executado in-loco em concreto armado, conforme indicagdo no Projeto
Arquitetonico;

02 - Pilares/Colunas/Placas de Concreto

PILAR PRE MOLDADO 25X30 CM - FABRICAGCAO E MONTAGEM - VIDE PROJETO

PLACA PAINEL PRE-MOLDADA 10X100X125 CM - FABRICACAO E MONTAGEM -
VIDE PROJETO

e Pilares/Colunas macicos em concreto armado:

- Os servigos deverao ser executados por profissionais de comprovada

competéncia;

- Serd executado fechamento nas paredes de pilares pré-moldado em

concreto armado, conforme indicagdo no Projeto Arquiteténico e estrutural;

- Serd executado pilares e vigas em concreto armado in loco para gradil e poste metalicos.
- As paredes de pilares pré-moldado em concreto armado, deveram ser

dimensionadas respeitando as normas técnicas da ABNT.

03 — Gradil de Metalico

O Gradil de ago com verde, tem malha fechada que impossibilita a escalada e dificulta

a utilizagao de ferramentas de corte, ao mesmo tempo em que permite total visibilidade,



garantindo seguranga maxima para o cerceamento. Facil de instalar, o produto recebe
pintura eletroestatica em seis cores (verde, branco, azul, cinza, preto ou amarelo) e é
livre de solventes e TGIC. Além disso, € duravel, de boa qualidade e resistente a

impactos, a corrosao e a radiacao.

Dimensdes / Peso
Painéis:
Alturas: 2 m;

Largura: 2,29m;

Malha (largura x altura): 10 cm x 1,27 cm;

Diametro final dos arames: 4,30 mm.

Postes:

Altura da base aparafusada: 2,02 m, 2,52 m ou 2,70 m;
Dimensao: 60 x 80 mm.

04 - Servigos complementares

Os servicos a serem executados deverdo seguir a planilha orgcamentaria, com referéncias da

mesma.

Movimentos de terra, retirada de entulho e transporte devem seguir conforme planilha e

indicacdo do fiscal da obra.

TODOS OS SERVIGOS E MATERIAIS NAO ESPECIFICADOS NESTE MEMORIAL
OU NOS PROJETOS, PARA SUA UTILIZAGAO, DEVERAO RECEBER A
APROVAGAO DA FISCALIZAGAO DA OBRA. O CRONOGRAMA FiSICO E
FINANCEIRO DEVERA SER OBEDECIDO RIGOROSAMENTE, SEM QUALQUER
MUDANGCA NA EXECUGAO DA OBRA; SOMENTE SERAO ACEITAS
MODIFICAGOES SE DETERMINADAS PELA CONTRATANTE. O PRAZO MAXIMO
PARA EXECUGAO DA OBRA SERA DE 180 DIAS.
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Maracaja, 02 de setembro de 2024.



