
 

 

 

MEMORIAL 
DESCRITIVO 

 

 

 

PROJETO DE EXECUÇÃO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM 
COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA PATIO DE MAQUINA DO 
MUNICÍPIO 

 

 

 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ/SC 

ENDEREÇO DA OBRA: RUA GUEDES DE SOUZA MACHADO – VILA BEATRIZ 

MARACAJÁ/SC 

 

 

 

 

 

 

RESP. TÉCNICO: GUILHERME AUGUSTO T. ROCHA 

ARQUITETO E URBANISTA – CAU/SC: A59229-3 



1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 OBJETO 

O presente memorial tem por objetivo discriminar as especificações, detalhamentos e demais 

características das medidas e instalações para projeto de estrutura pré-moldada de concreto e 

sistema de cobertura com estrutura metálica para o pátio de maquinhas municipal, descritas 

nas páginas 3,4 e 5 deste memorial. 

É necessário informar que para a realização de todos os procedimentos, deverão ser 

asseguradas as medidas adequadas para a proteção contra danos aos operários e observadas às 

prescrições das: 

- NR 18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção; 

- Códigos, Leis e Normas Municipais, Estaduais e Federais; 

- Normas do Ministério do Trabalho; 

- Normas gerais referentes aos Materiais e Equipamentos especificados. 

E ainda, para o perfeito entendimento e execução dos serviços, a empresa contratada deverá 

respeitar a descriminação dos itens descritos na página 03 e 04. 

Os materiais e mão-de-obra empregados na execução deste projeto deverão ser de primeira 

qualidade, de comprovada eficiência e capacidade técnica, cabendo ao executor garantir tais 

características. 

Os desenhos, detalhes, plantas e documentos deste projeto se completam entre si, sendo 

vedada qualquer alteração dos mesmos durante a fase de execução sem a prévia autorização 

por escrito do responsável técnico. 

Todas as alterações propostas para este projeto deverão estar em conformidade com as 

exigências das Normas Técnicas, devendo ter por objetivo a correção de qualquer entreposto 

encontrado, bem como a melhoria e eficiência das medidas e instalações necessárias, sendo 

obrigatoriamente aprovadas por escrito pela autoridade competente. 

 

 

 



2 DOS ITENS A SEREM EXECUTADOS 

 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

01 – Fundações 

BLOCO DE COROAMENTO + COFRE (200X80X60)+(88X63X85) CM - 
FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO 

BLOCO DE COROAMENTO + COFRE (80X80X60)+(68X63X55)CM - 
FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO 

 Execução “in loco”; 

 Profundidade de escavação de até 1,50 m do nível do solo, após - nivelamento do 

terreno; 

 Mão de obra para execução. 

- Os serviços deverão ser executados por profissionais de comprovada 
 competência; 
 - Será executado in-loco em concreto armado, conforme indicação no Projeto 

Arquitetônico; 
 

02 - Pilares/Colunas/Vigas/Placas de Concreto 

ESCADA PREMOLDADA (584.50X120)CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE 
PROJETO 

PILAR PRE MOLDADO 25X30 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO 

PILAR PRE MOLDADO 25X50 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO 

PILAR PRE MOLDADO 30X30 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO 

VIGA PRE-MOLDADA 15X50 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO 

VIGA PRE-MOLDADA 15X60 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO 

VIGA PRE-MOLDADA 20X50 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO 

VIGA PRE-MOLDADA 25X50 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO 

VIGA PRE-MOLDADA 25X90 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO 

PLACA PAINEL PRE-MOLDADA 10X100X125 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - 
VIDE PROJETO 

PLACA PAINEL PRE-MOLDADA 10X100X145 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - 
VIDE PROJETO 

LAJE ALVEOLAR  - CARGA ACIDENTAL  300 KGF/M² - SEM CAPA 



 

 

 

 Pilares/Colunas maciços em concreto armado: 

- Os serviços deverão ser executados por profissionais de comprovada 
competência; 
- Será executado fechamento nas paredes de pilares pré-moldado em 
concreto armado, conforme indicação no Projeto Arquitetônico e estrutural; 
- As paredes de pilares pré-moldado em concreto armado, deveram ser 
dimensionadas respeitando as normas técnicas da ABNT. 

05 – Estrutura metálica / Coberura 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 

A cobertura deverá ser de estrutura metálica com telha metálica, respeitando o projeto 
arquitetônico e o projeto estrutural das tesouras e terças metálicas; 
- A colocação das telhas em alumínio ou aluzinco deverá obedecer às especificações do 
fabricante a fim de garantir a estanqueidade total da obra; 
- As lajes que não haver proteção com telhas deverão ser impermeabilizadas com manta 
asfáltica com inclinação e caimento diretamente para o tubo de queda; 
- Calhas e rufos deverão ser de alumínio, respeitando a inclinação indicada em projeto, com 
caimento diretamente para o tubo de queda; 
- Os serviços de calhas e rufos deverão ser executados por profissional capacitado. 
 

07 – Platibanda ou Testeira 

 Estrutura metálica para testeira com rufo e telha tipo LR-40 pintada com altura de 1,50 

m; 

 Telha de aluzinc 0,50 mm (pintada); 

 Telha de aluzinc 0,43 mm (cor natural atrás); 

 Mão de Obra de colocação das telhas; 

 Rulfo chapéu chapa de aluzinc 0,50 mm (pós-pintada); 



 Algerosa metálica chapa de alumínio 0,60 mm; 

 Galvanização a fogo da estrutura de cobertura metálica; 

 Parafusos de fixação; 

 Produtos de vedação; 

 Acessório de fixação (parafusos para terças). 

 

09 – Serviços complementares 

Os serviços a serem executados deverão seguir a planilha orçamentária, com referências da 

mesma. 

 

TODOS OS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS NESTE MEMORIAL 

OU NOS PROJETOS, PARA SUA UTILIZAÇÃO, DEVERÃO RECEBER A 

APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. O CRONOGRAMA FÍSICO E 

FINANCEIRO DEVERÁ SER OBEDECIDO RIGOROSAMENTE, SEM QUALQUER 

MUDANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA; SOMENTE SERÃO ACEITAS 

MODIFICAÇÕES SE DETERMINADAS PELA CONTRATANTE. O PRAZO MÁXIMO 

PARA EXECUÇÃO DA OBRA SERÁ DE 180 DIAS. 
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