
T : 5 anos Coef.  n : 0,013 K: 696,47 b: 8,97 m: 0,195 n: 0,701

Projeto
Admissível 

sarjeta
Captada (montante) (jusante) Natural (mm)

Adotada   
(mm)

Calculado (m)
Comercial 

(mm)
Mínimo (m) Adotado (m) (montante) (jusante)

Montante 
(m)

Jusante (m) 
Galeria 
(min)

Sarjeta 
(min)

4 + 17,00 2 + 19,00 38,00 22.517,00 10,00 121,137 0,600 0,455 0,000 0,455 14,15 14,28 -0,34% 0,63% 0,566 600 1,73 0,60 0,97 13,55 13,31 0,600 0,970 0,37 0,00 40,27 23,03

2 + 18,00 0 + 18,00 40,00 24.917,00 10,00 121,137 0,600 0,503 0,000 0,503 14,28 14,41 -0,33% 0,63% 0,589 600 1,72 0,97 1,35 13,31 13,06 0,970 1,350 0,39 0,00 62,64 44,49

0 + 18,00 0 + 5,00 16,00 33.677,00 10,00 121,137 0,600 0,680 0,000 0,680 14,41 14,43 -0,12% 0,63% 0,660 800 2,08 1,55 1,67 12,86 12,76 1,550 1,670 0,13 0,00 42,50 29,94

0 + 6,00 3 + 4,00 58,00 44.957,00 10,00 121,137 0,600 0,908 0,000 0,908 14,43 14,30 0,22% 0,63% 0,734 800 2,09 1,67 1,91 12,76 12,40 1,670 1,905 0,46 0,00 171,06 125,51

3 + 2,00 3 + 2,00 7,00 45.377,00 10,00 121,137 0,600 0,916 0,000 0,916 14,30 14,27 0,43% 0,63% 0,737 800 2,09 1,91 1,92 12,40 12,35 1,905 1,919 0,06 0,00 22,08 16,59

3 + 3,00 0 + 5,00 4,00 45.657,00 10,00 121,137 0,600 0,922 0,000 0,922 14,27 14,26 0,25% 0,63% 0,739 800 2,08 1,92 1,93 12,35 12,33 1,919 1,934 0,03 0,00 12,71 9,57

0 + 6,00 6 + 10,00 124,00 54.337,00 10,00 121,137 0,600 1,097 0,000 1,097 14,26 14,25 0,01% 0,63% 0,787 800 2,10 1,93 2,71 12,33 11,54 1,934 2,710 0,99 0,00 475,08 377,69

6 + 10,00 0 + 14,00 14,00 55.317,00 10,00 121,137 0,600 1,117 0,000 1,117 14,25 14,24 0,07% 0,63% 0,794 800 2,09 2,71 2,79 11,54 11,45 2,710 2,788 0,11 0,00 63,50 52,51

0 + 15,00 3 + 1,00 46,00 58.537,00 10,00 121,137 0,600 1,182 0,000 1,182 14,24 14,10 0,30% 0,63% 0,809 800 2,10 2,79 2,94 11,45 11,16 2,788 2,940 0,37 0,00 217,38 181,25

3 + 2,00 4 + 11,00 29,00 60.567,00 10,00 121,137 0,600 1,223 0,000 1,223 14,10 13,92 0,62% 0,72% 0,800 1000 2,60 3,14 3,17 10,96 10,75 3,140 3,170 0,19 0,00 182,99 150,19

4 + 12,00 32,00 62.807,00 10,00 121,137 0,600 1,268 0,000 1,268 13,92 13,91 0,03% 0,84% 0,788 1000 2,81 3,17 3,43 10,75 10,48 3,170 3,430 0,19 0,00 211,20 175,01

53,00 66.517,00 10,00 121,137 0,600 1,343 0,000 1,343 13,91 13,90 0,02% 0,90% 0,795 1000 2,90 3,43 3,90 10,48 10,00 3,430 3,898 0,30 0,00 388,38 328,44

4 + 17,00 8,00 2 400 0,600 0,970 6,28 4,31

2 + 18,00 8,00 2 400 0,970 1,350 9,28 7,31

0 + 18,00 8,00 2 400 1,550 1,670 12,88 10,91

0 + 6,00 8,00 2 400 1,670 1,905 14,30 12,33

3 + 3,00 7,00 2 400 1,905 1,919 13,38 11,66

0 + 6,00 8,00 2 400 1,919 1,934 15,41 13,44

6 + 10,00 7,00 2 400 1,934 2,710 16,25 14,53

0 + 15,00 8,00 2 400 2,710 2,788 21,99 20,02

3 + 2,00 7,00 2 400 2,788 2,940 20,05 18,32

4 + 12,00 - 1

- 1

QTDADE UNID.

20 un.

BSTC D= 400 69,00 m

BSTC D= 600 78,00 m

BSTC D= 800 269,00 m

BSTC D= 1000 114,00 m

2.019,64 m³

1.627,05 m³
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PLANILHA DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO E QUANTITATIVOS DE DRENAGEM URBANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ BAIRRO: VILA BEATRIZ MUNICIPIO: MARACAJÁ ESTADO: SANTA CATARINA DATA: 01/08/24

RUA JOSÉ MARQUES, RUA VEREADOR 
FLÁVIO ROCHA, RUA 156 e RUA CRICIÚMA
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RUA CRICIÚMA BOCA DE LOBO

ESCAVAÇÃO

REATERRO

RUA CRICIÚMA BOCA DE LOBO

RUA CRICIÚMA BOCA DE LOBO

RUA CRICIÚMA BOCA DE LOBO

SERVIÇO

BOCA DE LOBO
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