ORCAMENTO

\MAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA BAIRRO: VILA BEATRIZ | MUNICIPIO: MARACAJA ESTADO: SANTA CATARINA
RUA JOSE MARQUES, RUA VEREADOR FLAVIO ROCHA, RUA 156 e RUA CRICIUMA DATA: 02/08/24
Item Descrigdo Unidade Quantidade — Vanre-sl - Fonte Referéncia de
Unitdrio sem BDI BDI | Unitario com BDI | Contratado Custo
1 DRENAGEM RS 141.045,94
11 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE un. 20| RS 162471 20,73%| RS 1.961,51 | RS 39.230,20 SINAPI 06/24 97.956

CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
1.2 DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE m 69,00 RS 34,34 20,73%| RS 41,45 [ RS 2.860,05 SINAPI 06/24 92.809
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO)

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
13 DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE m 78,00 RS 54,65 20,73%| RS 65,97 | RS 5.145,66 SINAPI 06/24 92.811
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO)

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
1.4 DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE m 269,00| RS 76,05 20,73%| RS 91,81 | RS 24.696,89 SINAPI 06/24 92.813
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO)

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
1.5 DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE m 114,00| RS 98,52 20,73%| RS 118,94 | RS 13.559,16 SINAPI 06/24 92.815
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO)

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
1.6 JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURADE 0,8 M |m? 2.019,64| RS 7,71 20,73%| RS 9,30 | RS 18.782,65 SINAPI 06/24 90.106
A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
17 DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 |m? 1.627,05( RS 18,72 20,73%( RS 22,60 | RS 36.771,33 SINAPI 06/24 93.379
M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA

TOTAL:| RS 141.045,94
OBS.: SINAPI/SICRO SEM DESONERAGAO - FLORIANOPOLIS/SC DA RC|O pAGAN | DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAGAO EfT o
DATA BASE DO ORCAMENTO: 06/2024 VIEIRA:02897068906 2024.08.02 08:56:17 -03'00 | TOTAL:| RS 141.045,94

Eng® Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9
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