ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
Avenida Getúlio Vargas., 530 - Centro - Maracajá
CEP: 88915-000 CNPJ: 82.915.026/0001-24 Telefone: (48) 3523-1111
E-mail: compras@maracaja.sc.gov.br Site:

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 113/2024

Processo Adm.: **113/2024**
Data do Processo: **02/10/2024**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 113/2024
b) Nr. Licitação: 113/2024 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 29/10/2024
e) Objeto da Licitação: *O presente procedimento licitatório tem por objetivo registrar preços com a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa para futura aquisição de veículo tipo ônibus rodoviário, zero km, ano/modelo 2024 ou superior, em atendimento ao Departamento de Assistência e Bem-Estar Social – DABES do município de Maracajá/SC, conforme especificação contida nos anexos, que fazem partes integrantes deste Edital.*

Participante: MARCOPOLO SA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Veículo tipo ônibus executivo de 32 lugares ano/modelo 2024. Executivo, 32 lugares (30+2). Motor com no mínimo 175cv, Caixa de câmbio (6 marchas + ré). Direção Hidráulica. PBT de 10.000kg, comprimento de 10.145mm, altura externa de 3.155mm, altura interna de 1.970mm, largura externa mínima do veículo para 2.400 mm. Pneus/rodas com no mínimo 285/70R 19,5'' Suspensão dianteira metálica interligadas por molas e amortecedores telescópicos. Suspensão traseira pneumática FULL AIR (04 bolsas). Tanque d	1,000	UN	724.500,00	724.500,00

Total do Participante: **724.500,00**

Total Geral: 724.500,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado

Maracajá, 23/10/2024

....

Assinatura do Responsável