
ESTADO: SANTA CATARINA
DATA: 26/12/24

SEMI DISTÂNCIA ÁREA DE CORTE SOMA DAS ÁREAS VOLUME DE CORTE ÁREA DE ATERRO SOMA DAS ÁREAS VOLUME DE ATERRO

0 + 0,000 1,225 0,00
1 + 0,000 10,000 1,225 2,45 24,50 0,00 0,00 0,00
2 + 0,000 10,000 1,225 2,45 24,50 0,00 0,00 0,00
3 + 0,000 10,000 1,225 2,45 24,50 0,00 0,00 0,00
3 + 0,000 0,000 1,225 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00

73,50 0,00

0 + 0,000 3,706 0,000
1 + 0,000 10,000 2,449 6,155 61,55 0,000 0,000 0,00
2 + 0,000 10,000 1,271 3,720 37,20 0,000 0,000 0,00
2 + 5,351 2,676 0,972 2,243 6,00 0,000 0,000 0,00
2 + 6,562 0,605 0,893 1,865 1,12 0,000 0,000 0,00
3 + 0,000 6,719 1,234 2,127 14,29 0,000 0,000 0,00
4 + 0,000 10,000 1,617 2,851 28,51 0,000 0,000 0,00
5 + 0,000 10,000 2,984 4,601 46,01 0,000 0,000 0,00
6 + 0,000 10,000 4,389 7,373 73,73 0,000 0,000 0,00
6 + 10,159 5,080 5,676 10,065 51,12 0,000 0,000 0,00

319,53 0,00

0 + 0,000 3,057 0,000
1 + 0,000 10,000 1,772 4,829 48,29 0,000 0,000 0,00
2 + 0,000 10,000 1,892 3,664 36,64 0,000 0,000 0,00
3 + 0,000 10,000 2,124 4,016 40,16 0,000 0,000 0,00
3 + 10,280 5,140 2,139 4,263 21,91 0,000 0,000 0,00
4 + 0,000 4,860 2,087 4,226 20,53 0,000 0,000 0,00
4 + 14,015 7,008 3,009 5,096 35,71 0,000 0,000 0,00
5 + 0,000 2,993 2,804 5,813 17,39 0,000 0,000 0,00
6 + 0,000 10,000 2,784 5,588 55,88 0,000 0,000 0,00
7 + 0,000 10,000 4,506 7,290 72,90 0,000 0,000 0,00
8 + 0,000 10,000 4,876 9,382 93,82 0,000 0,000 0,00
9 + 0,000 10,000 5,216 10,092 100,92 0,000 0,000 0,00

10 + 0,000 10,000 5,164 10,380 103,80 0,000 0,000 0,00
10 + 7,748 3,874 4,467 9,631 37,31 0,000 0,000 0,00

685,26 0,00

1.078,29

PLANILHA   DE  CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE  TERRAPLENAGEM

RUA JOSÉ MARQUES, RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA, RUA 156 e RUA CRICIÚMA

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO:

ESTACA

BAIRRO: VILA BEATRIZ MUNICIPIO: MARACAJÁPREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

RUA 156

RUA CRICIÚMA

RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA
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Crea/SC - 077.222-9
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