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1 - INTRODUÇÃO 

As medidas propostas nesse trabalho visam promover execução da 

Pavimentação das Ruas José Marques, Vereador Flávio Rocha, 156 e Criciúma, Bairro Vila 

Beatriz, Município de Maracajá/SC, de modo técnico e economicamente viável, atendendo 

as exigências dos órgãos competentes, bem como as necessidades do requerente. 

Para tanto, são apresentados os estudos realizados e as justificativas que 

embasam todos os projetos componentes deste trabalho, visando não apenas a 

implantação do referido projeto, como também a execução do mesmo com menor 

interferência possível às condições atuais da rodovia, mantendo assim a segurança dos 

usuários e executores da obra. 

Todo o trabalho está registrado em relatórios e projetos, assim como seus 

arquivos fornecidos em meio digital. 

1.1 - Requerente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ 

CNPJ:   82.915.026/0001-24 

Endereço:   Avenida Getúlio Vargas, nº 530 

Bairro:  Centro, Maracajá/SC 

CEP:   88.910-000 

1.2 - Identificação do Projeto e Local da Obra 

Local:   das Ruas José Marques, Vereador Flávio Rocha, 156 e 

Criciúma 

Bairro:   Vila Beatriz 

Município:  Maracajá/SC. 

CEP:   88.915-000 

1.3 - Responsável pelo Projeto 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ 

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 530, Centro, CEP: 88.915-000, Maracajá/SC. 

1.4 - Corpo Técnico Responsável 

Engº Agrimensor Darcio Pagani Vieira – CREA/SC - 077.222-9 
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1.5 - Localização 

A área de estudo está localizada das Ruas José Marques, Vereador Flávio Rocha, 

156 e Criciúma, Bairro Vila Beatriz, município de Maracajá/SC, com coordenadas de latitude 

- 28°51'50.81"S e longitude - 49°26'57.08"O. 
 

 
Mapa de Localização 
Fonte: Google Earth 

2 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

2.1 - Metodologia 

O levantamento planialtimétrico foi realizado na faixa de domínio da Rua José 

Marques na extensão de 97,00 metros, da Rua Vereador Flávio Rocha na extensão de 

333,00 metros, da Rua 156 na extensão de 130,00 metros e da Rua Criciúma na extensão 

de 90,00 metros. 

Para o detalhamento da região, tanto planimétrico como altimétrico, foi 

utilizada a metodologia que possibilitou representar da melhor maneira possível, a 

conformação do terreno. 

2.2 - Aparelhos Utilizados 

Foi utilizado um par de Receptores GPS Geodésico de dupla frequência (L1-L2) 

Topcon GR3 RTK, com 72 canais paralelos para sintonia de até 12 satélites 

simultaneamente; recepção e gravação de código C/A e portadora L1/ L2. Precisão 
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diferencial de 5mm + 1 ppm no modo estático para distâncias de até 100 km; e precisão 

diferencial de 3mm + 2 ppm no modo RTK para distâncias de até 6 km modelo, largamente 

utilizado para levantamentos cadastrais em áreas urbanas e rurais. 

O Sistema GPS (Global Positioning System – Sistema de Posicionamento Global) 

é composto de 24 satélites que estão a uma órbita de aproximadamente 20200 km de 

altitude. 

Através da Geometria Analítica é possível determinar o posicionamento de 

pontos com Coordenadas Geodésicas baseando-se no tempo que levam os sinais emitidos 

pelos satélites até chegarem ao receptor. 

O processamento dos elementos obtidos em campo foi todo feito em meio 

digital utilizando-se o software Magnet Tools, que analisa os dados obtidos e determina a 

posição dos pontos. 

2.3 - Serviços Topográficos 

Os serviços topográficos de locação de todo o projeto ficarão a cargo da 

executora, compreendendo a marcação dos eixos, greides, pontos de "offset", etc., 

baseados nos elementos fornecidos pelos projetos bem como as realocações que se 

fizerem necessárias em razão da destruição ou perda de marcos de referência. 

Todas as RN, poligonais, projetos geométricos, e demais elementos, serão 

verificados pela empresa EXECUTORA para a locação da obra. 

O controle topográfico da execução da terraplanagem exigirá a presença 

normal e contínua de equipe de topografia, que permanecerá à disposição da obra até a 

conclusão dos serviços. 

2.4 - Interferências 

Antes do início dos serviços a empresa EXECUTORA fará a pesquisa das 

interferências que serão mantidas ou removidas para que não sejam danificadas quaisquer 

galerias, tubos, caixas, cabos, postes, etc., situadas na zona atingida pela drenagem ou 

áreas próximas a mesma. 
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2.5 - Projeto Geométrico 

Para a elaboração do presente projeto, partiu-se do pressuposto que a 

topografia apresentada para o projeto representa as reais condições atuais do solo para 

toda a área do terreno na qual serão executados os serviços de terraplenagem. 

O projeto de terraplenagem foi amparado pelos elementos contidos no 

Estudo Topográfico e elaborado de acordo com as seguintes etapas de serviço: 

 Definição das linhas base para desenvolvimento do projeto de terraplenagem; 

 Levantamento e desenho do terreno natural; 

 Definição dos níveis para implantação da terraplenagem; 

 Implantação das plataformas acabadas de terraplenagem, na altimetria 

projetada; 

 Cálculo das áreas de corte e aterro, em todas as seções transversais 

gabaritadas; 

 Cálculo dos volumes de corte e aterro a serem movimentados. 

2.6 - Projeto de Terraplenagem 

2.6.1 - Cortes, Escavações e Transporte 

Cortes são setores do nivelamento do terreno cuja implantação requer 

escavação de materiais que constituem o terreno natural desde o nível requerido até a 

altura resultante do projeto geométrico ou da inclinação dos taludes de corte, nas áreas 

definidas na planta e cortes. Será executada com o uso de equipamentos adequados, 

que possibilitem a execução simultânea de cortes e aterros, tais como, tratores 

conjugados a carregadores frontais, retroescavadeira, escavadeira de lança, caminhões 

basculantes. A operação será precedida da execução dos serviços de limpeza. O 

desenvolvimento da operação de terraplenagem se processará sob a previsão da 

utilização adequada ou rejeição dos materiais extraídos. Assim serão transportados para 

a constituição de aterros, os materiais que pela classificação e caracterização efetuada 

nos cortes, sejam compatíveis com as especificações da execução de aterros. 

Constatada a conveniência técnica e econômica da reserva de materiais escavados nos 

cortes para a confecção das camadas superficiais da plataforma, será procedido o 

deposito dos referidos materiais para a utilização oportuna. 

Recomendações da normativa com relação ao taludes: 
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 Os taludes em corte na razão de 1 por 1 (vertical e horizontal); 

 Os taludes em aterro na razão de 1 por 1,5 (vertical e horizontal). 

Taludes com diferentes razões de inclinação executar conforme determinação 

das características do solo para atender fator de segurança FS>1,2 conforme norma NBR 

11.682/2009. 

2.6.2- Equipamentos 

A escavação de cortes será executada mediante a utilização racional de 

equipamentos adequados, que possibilitem a execução dos serviços sob as condições 

especificadas e produtividade requerida.  

Poderão ser empregados tratores, equipamentos com lâminas, escavo- 

transportadores, ou escavadores conjugados com transportadores diversos. A operação 

incluirá, complementarmente, a utilização de tratores e motoniveladoras para 

escarificação, manutenção de eventuais caminhos de serviço e áreas de trabalho, 

caminhão pipa para molhar o trajeto dos caminhões até a obra, além de tratores para a 

operação de "pusher". 

2.6.3- Execução 

 A escavação de cortes subordinaria aos elementos técnicos fornecidos ao 

Executante e em conformidade com os desenhos de projeto;  

 A escavação será procedida da execução dos serviços de limpeza e remoção da 

cobertura vegetal, se houver; 

 O desenvolvimento da escavação se procederá mediante a previsão da 

utilização adequada, ou rejeição dos materiais extraídos. Assim, apenas serão 

transportados para constituição dos aterros, os materiais que, pela 

classificação e caracterização efetuadas nos cortes, sejam compatíveis com as 

especificações de execução dos aterros; 

 Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais 

escavados nos cortes, para a confecção das camadas superiores das 

plataformas, será efetuado o depósito dos referidos materiais para sua 

oportuna utilização; 
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 Os derramamentos resultantes das operações de transporte ao longo ou 

através de qualquer via pública, deverão ser removidos imediatamente pela 

Executora. 

 Qualquer excesso de escavação, desmoronamento ou depressão deverá ser 

preenchido com material devidamente compactado e de qualidade adequada; 

2.6.4- Controle Tecnológico 

O acabamento das plataformas de corte será efetuado mecanicamente, de 

forma a alcançar as conformações das secções transversais de terraplanagem, admitidas 

as seguintes tolerâncias: 

 Variação de cotas máximas de +/0,10m, com relação às de projeto; 

 Variação máxima de largura +/0,10m, para os limites externos das plataformas, 

não se admitindo variação para menos.  

 O acabamento do greide do projeto terá uma tolerância na variação das cotas, 

em relação ao projeto de +/0,05m. 

2.6.5 - Aterros e Compactação 

As operações de aterro compreendem: 

Os aterros são setores da terraplenagem cuja implantação requer depósito 

de materiais terrosos, provenientes dos cortes, construídos até os níveis previstos neste 

projeto. O transporte de terra para a construção de aterros será executado pôr 

equipamento adequado para a execução simultânea de cortes e aterros. O lançamento 

será feito em camadas de no máximo 0,30 (trinta centímetros) em toda a extensão do 

aterro e a compactação das camadas serão convenientemente compactadas com 

equipamentos apropriados a cada caso, até atingirem compactação ideal. 

2.6.6- Controle Tecnológico 

O controle deverá ser feito seguindo algumas recomendações: 

 No mínimo 1 (um) ensaio de compactação segundo o método DNERME4764, para 

um mesmo material a ser utilizado no corpo do aterro, para cada 2000 metros 

quadrados de área aterrada; 
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 No mínimo 2 (dois) ensaios de compactação segundo o método DNERME4764, para 

um mesmo material a ser utilizado na camada final do aterro, para cada 2000 

metros quadrados de área aterrada; 

 No mínimo 3 (três) ensaios de determinação da massa específica aparente “in situ” 

para cada 2000 metros quadrados de plataforma referente a cada camada de aterro 

de no máximo 20 cm de espessura e com base no ensaio de compactação referido 

na alínea “a”; 

 No mínimo 3 (três) ensaios de determinação da massa específica aparente “in situ” 

para cada 2000 metros quadrados de plataforma referente a cada camada final do 

aterro e com base no ensaio de compactação referido na alínea “b”; 

 A liberação de uma camada se dará somente quando, no mínimo 80% (oitenta por 

cento) dos resultados, ultrapassarem o grau de compactação a 95% (noventa e 

cinco por cento) daquele ensaio do Proctor Standard ou Normal obtido nas alíneas 

“a” e “b”. 

3 – PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO - DIMENSIONAMENTO 

O projeto de pavimentação desenvolvido definiu a seção transversal do 

pavimento, em tangente e em curva, suas espessuras ao longo do trecho, bem como o 

estabelecimento do tipo do pavimento, definindo geometricamente as diferentes camadas 

componentes, estabelecendo os materiais constituintes. 

O objetivo do projeto de pavimentação é o de estudar e apresentar a melhor 

estrutura para o pavimento, analisando sob o ponto de vista técnico e econômico, de forma 

a aperfeiçoar a solução proposta no tocante aos aspectos técnicos com a maior economia 

possível. 

De forma geral a estrutura dimensionada deverá atender as seguintes 

características: 

 Dar conforto ao usuário; 

 Resistir e distribuir os esforços verticais oriundos do tráfego; 

 Resistir aos esforços horizontais; 

 Ser impermeável, evitando a infiltração das águas superficiais; 

 Melhorar a qualidade de vida da população e do sistema viário. 
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3.1 - Estudo de tráfego 

O estudo de tráfego tem como objetivo obter, através de métodos sistemáticos 

de coleta, dados relativos ao comportamento deste tráfego ao longo da vida útil desta via 

no que se refere ao pedestre, o veículo, a via e finalmente o meio ambiente. O estudo de 

tráfego foi desenvolvido com base na Instrução de Serviço IS-02 do DER/SC e teve por 

objetivo caracterizar o tráfego existente e previsto para o trecho, durante toda a vida útil 

do projeto, fornecendo os parâmetros e embasamentos a serem empregados no 

dimensionamento das soluções de geometria, pavimentação, sinalização e outros. 

Por meio dos estudos de tráfego é possível conhecer o número de veículos que 

circulam por uma via em um determinado período, suas velocidades, suas ações mútuas, 

os locais onde seus condutores desejam estacioná-los, os locais onde se concentram os 

acidentes de trânsito, etc. Permitem a determinação quantitativa da capacidade das vias e, 

em consequência, o estabelecimento dos meios construtivos necessários à melhoria da 

circulação ou das características de seu projeto. 

3.2 - Cálculo do número N 

As solicitações do tráfego sobre o pavimento são caracterizadas pelo número 

N de operações do eixo padrão rodoviário. 

Foram determinados os valores de “N” – número equivalente de operações do 

eixo padrão de 8,2 t, ano a ano, desde 2020, considerado o ano de abertura da rodovia com 

o pavimento concluído, até 2030, ano final do horizonte para a vida útil do pavimento, 

utilizando-se a fórmula: 

N = Σ 365 x VDM x Fv x Ff x Fr 

VMD = volume médio diário de tráfego da categoria k, no ano i; 

Fv = fator de veículos para a categoria k; 

Ff = fator de faixa (adotado=0,50) 

Fr = fator climático regional (adotado=1,0). 

3.3 - Fator de veículo 

Para este projeto, o número “N” equivalente ao número de aplicações do eixo 

padrão de 8,2 t, calculado de acordo com fatores de equivalência de carga e derivados do 

U.S. Corps of Engineers, foi adotado para a referida rua, ter no futuro médio, um fluxo de 

veículos com valor definido em: N = 1,0X106. 
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3.4 - Estrutura do pavimento (tipo) 

Na definição da estrutura do pavimento, em função dos materiais disponíveis 

nas pedreiras mais próximas, definiu-se que as camadas serão compostas pelos seguintes 

materiais: 

 Revestimento da pista de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

(CBUQ) - Faixa C; 

 A camada de base será composta por base de BGS - Brita Graduada Simples; 

 A camada de sub-base (reforço do subleito) será composta de macadame seco. 

3.5 - Dimensionamento do pavimento 

O dimensionamento do pavimento foi desenvolvido de acordo com o método 

de projeto de Pavimentos Flexíveis do DNER de 1979, da autoria do Eng.º Murillo Lopes de 

Souza. 

Relativamente aos materiais integrantes do pavimento, são adotados 

coeficientes de equivalência estrutural tomando por base os resultados obtidos na Pista 

Experimental da AASHTO, com modificações julgadas oportunas. 

Os coeficientes estruturais utilizados foram baseados no quadro abaixo. 

 
Coeficiente de equivalência estrutural (k) 

A capacidade de suporte do subleito e dos materiais constituintes dos 

pavimentos é feita pelo CBR, adotando-se o método de ensaio preconizado pelo DNER, em 

corpos-de-prova indeformados ou moldados em laboratório para as condições de massa 

específica aparente e umidade especificada para o serviço. 

O CBR de projeto com a moldagem dos corpos de prova em laboratório foi de 

9,80%. 

Para este projeto, o número “N” equivalente ao número de aplicações do eixo 

padrão de 8,2, calculado foi N = 1,0X106. 
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Para o dimensionamento da estrutura do pavimento da rua objeto deste 

projeto, adotaram-se os seguintes dados: 

 Subleito → CBRp = 9,80% 

 Base → CBR= 80% 

 Sub-base → CBR= 20% 

 Coeficientes Estruturais 

 Revestimento Concreto Betuminoso → KR = 2,00 

 Base Granular → KB = 1,00 

 Sub-base Granular → KSB = 1,00 

4.6 - Espessura do Revestimento (R) - Concreto Betuminoso 

Em função do número de repetições de eixo padrão adotado anteriormente (N 

= 1,0X106), foi possível determinar a espessura e o tipo de revestimento a ser adotado. 

 
Espessura mínima do revestimento betuminoso 

Em função do número de “N” obtém-se como revestimento apenas um 

tratamento superficial. Porém adota-se uma espessura de 5,00 cm de revestimento em 

concreto betuminoso usinado á quente. 

Feito isso, com base nos parâmetros de projeto e metodologia indicada, através 

do Método do DNER, realizou os cálculos matemáticos e dimensionamento do pavimento. 

Por fim, os valores adotados para a estrutura do pavimento são indicados na tabela abaixo: 

CAMADA MATERIAL ESPESSURA 
Revestimento CBUQ 5cm 

Base Brita Graduada Simples (BGS) 15 cm 
Sub-base Macadame Seco 20 cm 

Espessura mínima do pavimento 

4 - EXECUÇÃO DO PAVIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 

4.1 - Regularização do Subleito 

Conjunto de operação que destina a conformar o subleito em todo o segmento 

estradal, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de 
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espessura. Após a execução de cortes, aterros será procedida a escarificação geral, na 

profundidade de 20cm, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação 

e acabamento. 

Neste serviço estão incluídas todas as operações necessárias à sua completa 

execução e foram orçados em metros quadrados e os quantitativos correspondentes 

indicados no Quadro Resumo dos Serviços de Pavimentação. Estes serviços são regulados 

pela Norma DNIT 137/2010 – ES. 

4.2 - Sub Base em Macadame Seco 

Serão executadas camadas de reforço de subleito em macadame seco, 

conforme seções apresentadas no projeto geométrico. 

 
Distância Média de Transporte da Jazida 

O macadame seco para a execução da SUB BASE encontra-se a uma distância 

média de transporte de 2,00 Km do empreendimento na PEDREIRA localizada em 

Maracajá/SC, conforme figura abaixo. 

O reforço e a sub base será executado com uma camada de 0,20m de 

espessura, em macadame seco, que servirá de camada com índice de suporte adequado ao 

dimensionamento do pavimento. A liberação da pista será feita com aprovação da 

topografia e da análise dos ensaios feitos pelas equipes de topografia e laboratório da 

construtora. Estes serviços são regulados pela Norma DNIT 141/2010 – ES. 
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4.3 - Base de Brita Graduada Simples 

Sobre a sub-base compactada, será executada uma camada de base com 0,15m 

de espessura, de Brita Graduada Simples, que servirá de camada com índice de suporte 

adequado ao dimensionamento do pavimento. A compactação deverá ser com rolo 

vibratório liso ou rolo de pneu. A liberação da pista será feita com aprovação da topografia 

e da análise dos ensaios feitos pelas equipes de topografia e laboratório da construtora. 

Estes serviços são regulados pela Norma DNIT 141/2010 – ES. 

A Brita Graduada Simples para a execução da BASE encontra-se a uma distância 

média de transporte de 2,00 Km do empreendimento na PEDREIRA localizada em 

Maracajá/SC, conforme figura abaixo. 

 
Distância Média de Transporte da Pedreira 

4.4 - Imprimação 

Será executada com EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO, 

em conformidade com 165/2013 – EM, aplicado a uma taxa de 0,0013T/m². Dependendo 

da textura da base deverá ser aplicado com caminhão espargidor com barra de distribuição 

acionada a uma pressão constante por motor. A imprimação só será executada após 

liberação da base pelo laboratório, topografia e devidamente varrida por processo 

mecânico com vassoura mecânica. Estes serviços são regulados pela Norma DNIT 

144/2014-ES. A aquisição do material betuminoso encontra-se a uma distância média de 

transporte de 488 Km da REFINARIA localizada em Araucária/PR a USINA ASFÁLTICA 

localizada em Maracajá/SC, conforme figura abaixo. 
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Distância média de transporte da aquisição do material a usina asfáltica 

4.5 - Pintura de Ligação 

É a aplicação da EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C e tem por finalidade a perfeita 

ligação entre a base imprimada e o revestimento asfáltico. Antes de receber a pintura de 

ligação, a base imprimada deverá ser varrida mecanicamente. A taxa de aplicação deverá 

ser de 0,00045T/m². Estes serviços são regulados pela Norma DNIT 145/2012 – ES. A 

aquisição do material betuminoso encontra-se a uma distância média de transporte de 488 

Km da REFINARIA localizada em Araucária/PR a USINA ASFÁLTICA localizada em 

Maracajá/SC, conforme figura abaixo. 

 
Distância média de transporte da aquisição do material a usina asfáltica 
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4.6 - Revestimento Asfáltico 

É uma mistura asfáltica usinada a quente composta por agregados minerais 

graduados (brita, areia e filler) e materiais asfáltico (cimento asfáltico). Será obtido em 

Usina Gravimétrica ou do tipo Drumm – Mixter e tem por finalidade dar conforto, 

segurança aos motoristas e proteger a base contra ação das intempéries.  

Os agregados e asfalto serão misturados em usina gravimétrica ou Drumm-

Mixter, cujas instalações não poderão distar há mais de 180 km. A densidade para efeito 

de orçamento foi considerada as médias das densidades obtidas nas usinas da região cujo 

valor verificado foi de 2,50T/m³. 

A compactação será feita com rolos de pneus auto propelidos de pressão 

variável e de capacidade mínima de 20 toneladas e com rolo de chapa de tambores com 

peso mínimo de 6 toneladas, ou preferencialmente com rolo de chapa de 2 tambores 

vibratórios. A rolagem iniciará imediatamente após o espalhamento da massa. 

Não poderá ser executado o revestimento asfáltico em dias chuvosos, ou com 

temperatura abaixo de 10ºC. Também não é permitido o lançamento de massa asfáltica 

com temperatura inferior a 140°C. 

A CONTRATADA deverá apresentar o projeto da mistura asfáltica e especificar 

a metodologia e normas técnicas adotadas na elaboração da mesma. (DNER-ES 385/99). 

 
Distância média de transporte da aquisição do material a usina asfáltica 
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A aquisição do material betuminoso encontra-se a uma distância média de 

transporte de 488 Km da REFINARIA localizada em Araucária/PR a USINA ASFÁLTICA 

localizada em Maracajá/SC, conforme figura abaixo. 

4.6.1 – Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

O DMT do transporte do CBUQ se dará da USINA ASFÁLTICA localizada em 

Maracajá/SC até o empreendimento numa distância média de transporte de 2,00 Km do 

empreendimento. 

 
Distância Média de Transporte da usina asfáltica até o empreendimento 

5 - URBANIZAÇÃO DAS CALÇADAS 
5.1 - Meios Fios e Passeios Públicos 

Os meios-fios que comporão as guias dos passeios deverão ser pré-fabricados 

em concreto armado (com fck médio de 250 kg/cm2 = 25 MPa) e ter dimensões mínimas 

de 100X15X13X30cm, conforme detalhe apresentado em projeto. 

Para o assentamento dos meios-fios, deverá ser aberta uma vala ao longo dos 

bordos do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões 

estabelecidas no projeto. O fundo da vala aberta nas guias deverá ser regularizado e em 

seguida apiloado. O rejuntamento dos meios-fios deverá ser realizado utilizando-se de 

argamassa de cimento e areia, no traço 1:4. 
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5.2 - Preparação 

O trabalho se iniciará com a locação das calçadas seguido de reaterro numa 

camada de 10cm com material proveniente do bota fora seguido de compactação em toda 

a extensão do trecho pavimentado com largura de no mínimo 1,20 m atendendo a NBR 

9050. Sobre o aterro será colocado uma camada de 4cm de brita 3/4” para depois receber 

o contrapiso 

5.3 – Calçada em piso de concreto 

Inicialmente deverá ser molhada a camada de brita antes de executar a 

concretagem. No assentamento o responsável pela absorção da carga será o contrapiso 

que será desempenado e precisará de espessura do concreto de 5cm/7,5cm com um traço 

especificado de 1:1:3 (cimento, brita 0 e areia grossa) e Fck de mínimo 20MPa. Nas entradas 

de veículos uma espessura de 7cm de concreto com Fck de mínimo 20Mpa também 

desempenado. 

Na execução fazer a cada 2,50m uma junta de dilatação com espessura de 

0,2cm e concretar de modo que fica sempre um plano de calçada sem concreto e outro 

com concreto usando como limite a junta de dilatação. Observar detalhe em projeto. 

Obs.: nas testadas de lotes que não houver muro deverá executar uma viga de 

amarração em concreto para conter o aterro da calçada. Executar as rampas na calçada 

conforme os detalhes construtivos indicados no projeto. 

5.4 - Piso Tátil e Ladrilho Hidráulico (45cmx45cmx2,5cm / 20cmx20cmx6cm) 

Será utilizado piso tátil direcional e piso tátil de alerta nas rampas de 

acessibilidade, próximo a obstáculos ou mudança de direção, seguindo orientações da NBR 

9050 assim como ladrilho hidráulico na extensão da calçada solicitada em projeto. 

5.5 – Calçada em blocos de concreto (Paver – 20cm x 20cm x 6cm) 

As peças pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que 

assegurem a obtenção de concreto suficiente ente homogêneo, compacto e de textura lisa, 

devendo atender às exigências da NBR 9.781 e as seguintes características:  

- do tipo paver, com 6 cm de espessura;  

- a resistência característica à compressão, determinada conforme NBR 9.780, 

deve ser maior ou igual a 35 MPa;  
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- as variações máximas permissíveis nas dimensões são: 3mm, no comprimento 

e largura das peças; 5 mm, na altura das peças; 

- as peças deverão ser chanfradas nas arestas. 

5.6 - Equipamentos 

O equipamento básico para a execução da camada de pavimento com peças 

pré-moldadas de concreto deve compreender ferramentas, tais como: pás, picaretas, 

carrinhos de mão, régua, nível de pedreiro, cordões, ponteiras de aço, vassouras, alavanca 

de ferro, soquetes manuais ou mecânicos, placas vibratórias e outras; 

5.7 - Execução 

Sobre a base devidamente limpa e nivelada deve ser lançada uma camada de 

material granular inerte, com diâmetro máximo de 4,8 mm e com espessura uniforme, na 

qual devem ser assentados os blocos de concreto. O colchão de areia deve ser confinado 

por guias. 

5.8 - Distribuição das Peças 

As peças transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferência, à 

margem desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a primeira 

faixa à frente, mais o espaçamento entre elas. Se não for possível o depósito nas laterais, 

as peças podem ser empilhadas na própria pista, desde que haja espaço livre para as faixas 

destinadas à colocação de linhas de referência para o assentamento. 

5.9 - Assentamento das Peças 

O assentamento das peças deve obedecer à seguinte sequência: 

a) iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posição normal ao eixo, ou na 

direção da menor dimensão da área a pavimentar, a qual deve servir como guia para 

melhor disposição das peças; 

b) o nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma régua 

de madeira, de comprimento um pouco maior que a distância entre os cordéis, acertando 

o nível dos blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis; 

c) o controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das peças que se 

encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes; 

d) o arremate com alinhamentos existentes ou com superfícies verticais deve 

ser feito com auxílio de peças pré-moldadas, ou cortadas em forma de ¼, ½ ou ¾ de bloco; 
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e) de imediato ao assentamento da peça, deve ser feito o acerto das juntas com 

o auxílio de uma alavanca de ferro própria, igualando assim, a distância entre elas. Esta 

operação deve ser feita antes da distribuição da areia para o rejuntamento, pois a 

acomodação deste nas juntas prejudicará o acerto. 

f) o assentamento das peças deve ser feito do centro para as bordas, 

colocando-as de cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas, 

permitindo espaçamento mínimo entre as peças, assegurando um bom travamento, de 

modo que a face superior de cada peça fique um pouco acima do cordão; 

g) o enchimento das juntas deve ser feito com areia, vibrando-se a superfície 

com placas ou pequenos rolos vibratórios; 

h) após a vibração, devem ser feitos os acertos necessários e a 

complementação do material granular do enchimento até ¾ da espessura dos blocos; 

5.10 - Rejuntamento 

Conforme especificado em projeto o rejuntamento deverá ser feito com areia, 

distribuída pelas juntas e depois, com vassoura, forçá-lo a penetrar nessas juntas, de forma 

que cerca de ¾ de sua altura fiquem preenchidos. 

Em seguida deve ser procedida a compactação. Esta é feita passando-se a placa 

vibratória iniciando por passadas na borda da pista e progredindo para o centro, nos 

trechos retos e até a borda externa, nos trechos em curva. 

A abertura das juntas não deve ser maior do que 5 mm, salvo nos arremates. 

Não devem ser tolerados desníveis superiores a 5 mm, entre as bordas das juntas. 

6 - SINALIZAÇÃO 
6.1 - Sinalização Vertical 

Serão executadas conforme projeto executivo. 

As placas serão colocadas em suporte de aço galvanizado dimensões 

especificadas e altura de 2,10m, sendo que sua colocação deverá seguir os seguintes 

critérios: 

O suporte será enterrado no passeio a uma profundidade de 0,80 m. 

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente á via, 

deve ficar a uma altura livre de 2,10 metros em relação ao solo; 
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6.2 - Sinalização Horizontal 

Consiste na execução de faixas que tem a função de orientar os usuários, sendo 

executadas com tinta refletiva na cor branca para os acostamentos e amarelo no eixo da 

pista. A pintura de lombadas conforme especificado nos projetos. 

7 - MEDIÇÃO 

Os serviços de execução de deste projeto de pavimentação serão medidos 

conforme planilha orçamentária de acordo com a unidade quantificada. 

8 - PAGAMENTO 

O valor dos serviços executados será calculado pelo produto do que for medido 

pelo preço unitário contratual. O preço unitário remunera todos os materiais, ferramentas, 

utilização de equipamentos, incluindo transporte, toda e qualquer operação, inclusive mão 

de obra e encargos sociais, taxas, tributos, perdas, etc. Não serão pagos os excessos em 

relação às quantidades de projeto, e serão descontadas as faltas, dentro das tolerâncias 

especificadas. 

9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Qualquer modificação no projeto terá que ter prévia aprovação da fiscalização. 

Todos os serviços e materiais executados na obra deverão estar em conformidade com as 

Normas da ABNT. Na entrega da obra, será procedida cuidadosa verificação, por parte da 

Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança. Toda obra deverá ser 

entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.  

10 - ANEXOS 
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