
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Unitário sem BDI BDI Unitário com BDI Contratado

1 12.637,55R$              

1.1
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H

m³ 1.078,29 9,71R$                  20,73% 11,72R$                    12.637,55R$              SINAPI 11/24 101.232            

2 311.205,77R$             
2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO m² 2.821,00          2,17R$                  20,73% 2,61R$                       7.362,81R$                SINAPI 11/24 100.576            

2.2
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

m³ 564,20             118,04R$             20,73% 142,50R$                  80.398,50R$              COMPOSIÇÃO 01 96.399              

2.3 TRANSPORTE DE PEDRA SUB BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT 2 KM m³/km 1.128,40          0,88R$                   20,73% 1,06R$                       1.196,10R$                SINAPI 11/24 93.593              

2.4 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - NÃO INCLUI CARGA E TRANSPORTE m³ 423,15             139,01R$             20,73% 167,82R$                  71.013,03R$              COMPOSIÇÃO 02 96.396              

2.5 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA SIMPLES COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT 2 KM m³/km 846,30             0,88R$                   20,73% 1,06R$                       897,07R$                   SINAPI 11/24 93.593              

2.6 Imprimação com emulsão asfáltica - TX=0,0013 t/m² m² 2.821,00          0,40R$                   20,73% 0,48R$                       1.354,08R$                SICRO 11/24 4.011.352          
2.7 Pintura de ligação - TX=0,00045 t/m² m² 4.907,00          0,28R$                   20,73% 0,33R$                       1.619,31R$                SICRO 11/24 4.011.353          
2.8 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais T 566,20              214,21R$              20,73% 258,61R$                   146.424,98R$             SICRO 11/24 4.011.463          
2.9 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - DMT= 2Km - Peso Esp.: 2,55T/m³ T/Km 1.132,40          0,69R$                   20,73% 0,83R$                       939,89R$                    SICRO 11/24 5.915.321          
3 192.241,65R$             

3.1 Aquisição de emulsão asfáltica para imprimação T 3,66                  3.248,74R$           15,00% 3.736,05R$                13.673,94R$              ANP 11/24 M2092

3.2 Transporte de emulsão asfáltica para imprimação com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 Km. T 3,66                  378,59R$              15,00% 435,37R$                   1.593,45R$                

3.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C T 2,20                  3.160,45R$           15,00% 3.634,51R$                7.995,92R$                ANP 11/24 M1946

3.4
Transporte de emulsão asfáltica RR-1C para pintura de ligação com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 
Km.

T 2,20                  378,59R$              15,00% 435,37R$                   957,81R$                   

3.5 Aquisição de CAP 50/70 - Teor 5,5% T 31,14                4.313,29R$           15,00% 4.960,28R$                154.463,11R$             ANP 11/24 M1943
3.6 Transporte dede CAP 50/70 com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT=488,00 Km T 31,14                378,59R$              15,00% 435,37R$                   13.557,42R$               
4 251.205,84R$             

4.1
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 cm 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

m 705,00              44,97R$                20,73% 54,29R$                     38.274,45R$               SINAPI 11/24 94.273              

4.2
ASSENTAMENTO DE VIGA DE TRAVAMENTO DE CALÇADA (MEIO FIO FORNECIDO PELA PREFEITURA - DIMENSÕES 100X15X13X30 cm) EM 
CONCRETO FCK= 20MPA

m 570,00              13,83R$                20,73% 16,69R$                     9.513,30R$                 COMPOSIÇÃO 03 94.273              

4.3 REATERRO MECANIZADO DE CALÇADA COM RETROESCAVADEIRA (ESPESSURA: 10 cm) m³ 144,96              8,69R$                   20,73% 10,49R$                     1.520,58R$                 SINAPI 11/24 104.736            
4.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, (ESPESSURA: 4cm) m³ 41,41                191,28R$              20,73% 230,93R$                   9.562,81R$                 SINAPI 11/24 96.624              
4.5 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:3 (CIMENTO, PEDRISCO E AREIA GROSSA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (ESPESSURA: 6cm) m³ 62,11                545,49R$              20,73% 658,57R$                   40.903,78R$               SINAPI 11/24 87.620              
4.6 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS (45x45x2,5cm) m² 810,55              90,39R$                20,73% 109,12R$                   88.447,21R$               COMPOSIÇÃO 04 94.991              
4.7 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (0,45X0,45x2,5cm) m² 225,00              138,25R$              20,73% 166,90R$                   37.552,50R$               SINAPI 11/24 104.658            
4.8 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR NATADO (20x10x6cm) m² 224,25              76,00R$                20,73% 91,75R$                     20.574,93R$               SINAPI 11/24 92.396              
4.9 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO EM PAVER, (20X20X2,5cm) m² 39,00                103,14R$              20,73% 124,52R$                   4.856,28R$                 COMPOSIÇÃO 05 104.658            
5 20.335,20R$              

5.1
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA

m² 234,00             6,19R$                  20,73% 7,47R$                       1.747,98R$                SINAPI 11/24 102.512

5.2
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 
CM, APLICAÇÃO MANUAL

m² 133,50             29,98R$                20,73% 36,19R$                    4.831,36R$                SINAPI 11/24 102.509

5.3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação un. 6 250,04R$              20,73% 301,87R$                  1.811,22R$                SICRO 11/24 5.213.444
5.4 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação un. 6 402,80R$              20,73% 486,30R$                  2.917,80R$                SICRO 11/24 5.213.855
5.5 Placa em aço com película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação - Placa de obra un. 1 896,02R$              20,73% 1.081,76R$               1.081,76R$                SICRO 11/24 5.213.489
5.6 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un. 2 109,76R$              20,73% 132,51R$                  265,02R$                   SICRO 11/24 5.216.111
5.7 Placa dupla de identificação de rua - 0,25 x 0,45m - fornecimento e implantação un. 6 390,28R$              20,73% 471,18R$                  2.827,08R$                SICRO 11/24 5.113.473
5.8 Suporte metálico galvanizado para identificação de rua - 0,25 x 0,45m - fornecimento e implantação un. 6 669,95R$              20,73% 808,83R$                  4.852,98R$                SICRO 11/24 5.113.867

787.626,01R$             
OBS.: SINAPI/SICRO SEM DESONERAÇÃO - FLORIANÓPOLIS/SC
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
DATA BASE DO ORÇAMENTO: 11/2024 TOTAL: 787.626,01R$             
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BAIRRO: VILA BEATRIZ
RUA JOSÉ MARQUES, RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA, RUA 156 e RUA CRICIÚMA
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