QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: VILA BEATRIZ	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS, RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS e RUA 217			DATA: 07/08/25

Nº do Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Recurso Próprio	Contratado	Outras Fontes	Total	INC. %
1	TERRAPLENAGEM				R$ 218.120,04		R$ 218.120,04	4,31%
2	DRENAGEM				R$ 671.854,38		R$ 671.854,38	13,27%
3	PAVIMENTAÇÃO				R$ 3.656.241,10		R$ 3.656.241,10	72,24%
4	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO				R$ 155.361,52		R$ 155.361,52	3,07%
5	CALÇADAS (ACESSIBILIDADE)				R$ 18.746,43		R$ 18.746,43	0,37%
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				R$ 341.198,51		R$ 341.198,51	6,74%
				R$ -	R$ 5.061.521,98		R$ 5.061.521,98	100,00%

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
2025.08.07 15:24:14 -03'00'

Engº Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9