PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Obra: Reforma Cobertura da Lateral Quadra Escola 12 Salas de Aula

Data de preço: Sinapi Junho/2025 com desoneração

Unidade Federativa: SC **BDI: 24,42%**

Planilha Orçamentária

REFORMA DO FECHAMENTO METALICO LATERAL DO GINÁSIO DA ESCOLA 12 DE MAIO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
1			**REFORMA DO FECHAMENTO METALICO LATERAL DO GINÁSIO DA ESCOLA 12 DE MAIO**					
1.1			**REMOÇÃO**					
1.1.1	C3858	SEINFRA	DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	m²	128,00	11,31	14,07	1.801,20
1.1.2	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	93,50	26,59	33,08	3.093,29
1.1.3	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	93,50	35,29	43,91	4.105,38
1.1.4	89273	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	H	93,50	106,68	132,73	12.410,37
1.1.5	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	43,64	54,30	434,38
1.1.6	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	33,63	41,84	167,37
					Subtotal			**22.011,99**
1.2			**SISTEMAS DE COBERTURA**					
1.2.1	3 orçametos	Mercado	Perfil Viga U 4" (100mm) 40mm 2.00mm Chapa 14	m	156,00	28,00	34,84	5.434,67
1.2.2	C2445	SEINFRA	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	128,00	69,12	86,00	11.007,89
1.2.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	72,00	51,80	64,45	4.640,37
1.2.4	3 ORÇAM.	MERCADO	GALVANIZAÇÃO A FOGO	KG	424,84	R$ 3,88	4,83	2.050,91
					Subtotal			**23.133,83**
					Custo TOTAL com BDI incluso			**45.145,82**

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUILHERME AUGUSTO TOMASI ROCHA
Data: 02/10/2025 16:17:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br