QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: CENTRO	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS			DATA: 16/10/25

Nº do Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Recurso Próprio	Contratado	Outras Fontes	Total	INC. %
1	TERRAPLENAGEM				R$ 77.962,79		R$ 77.962,79	5,28%
2	DRENAGEM				R$ 102.084,93		R$ 102.084,93	6,92%
3	PAVIMENTAÇÃO				R$ 1.052.961,02		R$ 1.052.961,02	71,36%
4	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO				R$ 44.832,39		R$ 44.832,39	3,04%
5	CALÇADAS (ACESSIBILIDADE)				R$ 96.510,82		R$ 96.510,82	6,54%
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				R$ 101.202,93		R$ 101.202,93	6,86%
				R$ -	R$ 1.475.554,88		R$ 1.475.554,88	100,00%

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2025.10.16 14:42:59 -03'00'

Engº Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9