QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: CEDRO	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RUA DEMÉTRIO JOSÉ DA ROCHA - TRECHO 07			DATA: 17/11/25

Nº do Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Recurso Próprio	Contratado	Outras Fontes	Total	INC. %
1	TERRAPLENAGEM				R$ 1.940,10		R$ 1.940,10	0,14%
2	DRENAGEM				R$ 1.202,24		R$ 1.202,24	0,09%
3	PAVIMENTAÇÃO				R$ 1.272.665,71		R$ 1.272.665,71	92,02%
4	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO				R$ 51.876,24		R$ 51.876,24	3,75%
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				R$ 55.388,11		R$ 55.388,11	4,00%
				R$ -	R$ 1.383.072,40		R$ 1.383.072,40	100,00%

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2025.11.17 13:49:28 -03'00'

Eng° Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9