CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Autenticidade

ART Nº 4884831-7

A.R.T. Anotação de Responsabilidade Técnica

ART autenticada eletronicamente via **CREANET**

Contratado

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL 017445-1
PAULO JOSE ARAGAO
RUA FELIPE SCHIMDT N.649 SL 304 FLORIANOPOLIS
CENTRO 88010-001 SC
Fone: 483028-3682 Fax: -- CPF:246.006.289-34
mpb@mpb.eng.br

Empresa Executora:
MPB SANEAMENTO LIMITADA 017887-0
Fone: Fax:
Substituição de ART 4449325-2

Contratante

Fundação Nacional da Saúde 26989350000116
SAS Q 4 BL N SALA 406
ASA SUL BRASILIA DF
70070-040

Resumo do Contrato

Coordenação Geral da elaboração de diagnóstico, estudos de concepção e viabilidade (RTP), projeto básico e executivo de engenharia, com orçamento de todas as unidades do sistema e estudos ambientais para o sistema de esgotamento sanitário e sistema de abastecimento de água em 15 município do LOTE 02 concorrencia 13/2011 contrato 23/12 FUNASA. Área Total de contribuição: 65.62 Km²; População Total Final Plano (hab): 153.891 hab; Comprimento Rede Total (m): 546.495,39; ETE: 15 unidades; Vazão média ETE (l/s): Botuverá = 5,92, Coronel Martins = 3,21, Guaramirim = 119,62, Irineópolis = 11,82, Laurentino = 17,06, Maracajá = 26,32, Palmitos = 2,53, Pinheiro Preto = 4,35, Ponte Serrada = 27,07, Rio do Oste = 11,06, Rio dos Cedros = 20,76, Tres Barras = 46,53, Treviso = 8,74, Treze Tilias = 18,17, Vargem Bonita = 10,01.

Início em: 08/02/2012 Término em: 08/02/2014 Honorários: Pró-Labore Valor Obra/Serviço: R$2.598.546,91

Identificação da Obra/Serviço

Fundação Nacional da Saúde 26989350000116
Descritos no Resumo do Contrato
Diversos BOTUVERA SC
70070-040

Assinaturas

FLORIANOPOLIS	PAULO JOSE ARAGAO	Fundação Nacional da Saúde
29/10/2013	246.006.289-34	26989350000116

Adenor Provesa
Superintendente Estadual
FUNASA/SUEST/SC

Este documento anota perante o CREA-SC, para efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei 6.496/77)

Reservado ao Responsável Técnico

ART: 4884831-7

Participação Técnica
Equipe

Entidade de Classe
ACESA

Regularização

Atividades

Objetos		Classificação	Quantidade	Unidade
03	12	A0404	546.495,39	10
41	##	A0404	546.495,39	10
03	12	A0407	15,00	45
41	##	A0407	15,00	45
03	10	H1373	65,62	38

Descrição Complementar

Projeto do SES e Estudo Ambiental do SES

Este documento só terá fé Pública se estiver devidamente cadastrado e quitado junto ao CREA-SC. Para aferir www.crea-sc.org.br

Este documento foi autenticado eletronicamente, estando sujeito a verificações conforme resolução 1025/09 CONFEA e demais legislações aplicáveis.

As assinaturas devem ser a próprio punho, originais e preferencialmente com caneta azul.

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n. 5.296/2004, as atividades profissionais acima relacionadas..

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Autenticidade

ART Nº 4885759-6

A.R.T. Anotação de Responsabilidade Técnica

ART autenticada eletronicamente via **CREANET**

Contratado

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL 017281-6
BERTOLDO SILVA COSTA
RUA FELIPE SCHIMIDT N.649 SALA 304 FLORIANOPOLIS
CENTRO 88010-001 SC
Fone: 483225-3682 Fax: -- CPF:416.815.419-04
mpb@mpb.eng.br

Empresa Executora:
MPB SANEAMENTO LIMITADA 017887-0
Fone: Fax:
Substituição de ART 4450249-4

Contratante

Fundação Nacional da Saúde 26989350000116
SAS Q 4 BL N SALA 406
ASA SUL BRASILIA DF
70070-040

Resumo do Contrato

Coordenação técnico da da elaboração de diagnóstico, estudos de concepção e viabilidade (RTP), projeto básico e executivo de engenharia e estudos ambientais para o sistema de esgotamento sanitário em 15 município do LOTE 02 concorrencia 13/2011 contrato 23/12 FUNASA. Área Total de contribuição: 65.62 Km¸; População Total Final Plano (hab): 153.891 hab; Comprimento Rede Total (m): 546.495,39; ETE: 15 unidades; Vazão média ETE (l/s): Botuverá = 5,92, Coronel Martins = 3,21, Guaramirim = 119,62, Irineópolis = 11,82, Laurentino = 17,06, Maracajá = 26,32, Palmitos = 2,53, Pinheiro Preto = 4,35, Ponte Serrada = 27,07, Rio do Oste = 11,06, Rio dos Cedros = 20,76, Tres Barras = 46,53, Treviso = 8,74, Treze Tilias = 18,17, Vargem Bonita = 10,01.; Estações Elevatórias totais: 180 unidades

Início em: 08/02/2012 Término em: 08/02/2014 Honorários: Pró-Labore Valor Obra/Serviço: R$2.598.546,91

Identificação da Obra/Serviço

Fundação Nacional da Saúde 26989350000116
Descrito no Resumo do Contrato
Diversos BOTUVERA SC
70070-040

Assinaturas

FLORIANOPOLIS
30/10/2013

BERTOLDO SILVA COSTA
416.815.419-04

Fundação Nacional da Saúde
26989350000116

Adenor Provesan
Superintendente Estadual
FUNASA/SUEST/SC

Este documento anota perante o CREA-SC, para efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei 6.496/77)

Reservado ao Responsável Técnico

ART: 4885759-6

Participação Técnica

Equipe
4884831-7
017445-1 Paulo José Aragão

Entidade de Classe
ACESA

Regularização

Atividades

Objetos		Classificação	Quantidade	Unidade
03	12	A0404	546.495,39	10
41	##	A0404	546.495,39	10
03	12	A0407	15,00	45
41	##	A0407	15,00	45
03	10	H1373	62,62	38
03	12	A0410	180,00	45
41	##	A0410	180,00	45

Descrição Complementar

Projeto do SES e Estudo Ambiental do SES

Este documento só terá fé Pública se estiver devidamente cadastrado e quitado junto ao CREA-SC. Para aferir www.crea-sc.org.br

Este documento foi autenticado eletronicamente, estando sujeito a verificações conforme resolução 1025/09 CONFEA e demais legislações aplicáveis.

As assinaturas deven ser a próprio punho, originais e preferencialmente com caneta azul.

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n. 5.296/2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Autenticidade

ART Nº 4885930-6

A.R.T. Anotação de Responsabilidade Técnica

ART autenticada eletronicamente via **CREANET**

Contratado

ENGENHEIRA SANITARISTA E AMBIENTAL 106500-5
MARTA CRISTINA PENNO
SERVIDAO WENCESLAU MARTINHO VIEIRA 67 FLORIANOPOLIS
BL A AP 402 CORREGO 88037-416 SC
Fone: 4832343114 Fax: -- CPF:009.339.119-63
martapenno@hotmail.com

Empresa Executora:
MPB SANEAMENTO LIMITADA 017887-0
Fone: Fax:
Substituição de ART 4513532-1

Contratante

Fundação Nacional da Saúde 26989350000116
SAS Q 4 BL N SALA 406
ASA SUL BRASILIA DF
70070-040

Resumo do Contrato

Membro da equipe da elaboração de diagnóstico, estudos de concepção e viabilidade (RTP), projeto básico e executivo de engenharia e estudos ambientais para o sistema de esgotamento sanitário em 15 município do LOTE 02 concorrencia 13/2011 contrato 23/12 FUNASA. Área Total de contribuição: 65.62 Km¿; População Total Final Plano (hab): 153.891 hab; Comprimento Rede Total (m): 546.495,39; ETE: 15 unidades; Vazão média ETE (l/s): Botuverá = 5,92, Coronel Martins = 3,21, Guaramírim = 119,62, Irineópolis = 11,82, Laurentino = 17,06, Maracajá = 26,32, Palmitos = 2,53, Pinheiro Preto = 4,35, Ponte Serrada = 27,07, Rio do Oste = 11,06, Rio dos Cedros = 20,76, Tres Barras = 46,53, Treviso = 8,74, Treze Tilias = 18,17, Vargem Bonita = 10,01 e EE= 180 unidades

Início em :25/05/2012 Término em :08/02/2014 Honorários: Salário Valor Obra/Serviço: R$2.598.546,91

Identificação da Obra/Serviço

Fundação Nacional da Saúde 26989350000116
Descrito no resumo do Contrato
Diversos BOTUVERA SC
70070-040

Assinaturas

Marta C. Penno

FLORIANOPOLIS MARTA CRISTINA PENNO
30/10/2013 009.339.119-63

Fundação Nacional da Saúde
26989350000116

Adenor Piovesan
Superintendente Estadual
FUNASA/SUEST/SC

Este documento anota perante o CREA-SC, para efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei 6.496/77)

Reservado ao Responsável Técnico

ART: 4885930-6

Participação Técnica
Equipe
4884831-7
017445-1 Paulo José Aragão

Entidade de Classe
ACESA

Regularização

Atividades

Objetos		Classificação	Quantidade	Unidade
12	41	A0404	546.495,39	10
12	41	A0407	15,00	45
12	41	A0410	180,00	45
10	##	H1373	65,62	38

Descrição Complementar

Este documento só terá fé Pública se estiver devidamente cadastrado e quitado junto ao CREA-SC. Para aferir www.crea-sc.org.br

Este documento foi autenticado eletronicamente, estando sujeito a verificações conforme resolução 1025/09 CONFEA e demais legislações aplicáveis.

As assinaturas deven ser a próprio punho, originais e preferencialmente com caneta azul.
Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n. 5.296/2004, as atividades profissionais acima relacionadas..

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Autenticidade

ART Nº 4936007-0

A.R.T. Anotação de Responsabilidade Técnica

ART autenticada eletronicamente via CREANET

Contratado

ENGENHEIRA SANITARISTA E AMBIENTAL 106500-5
MARTA CRISTINA PENNO
SERVIDAO WENCESLAU MARTINHO VIEIRA 67 FLORIANOPOLIS
BL A AP 402 CORREGO 88037-416 SC
Fone: 4832343114 Fax: -- CPF:009.339.119-63
martapenno@hotmail.com

Empresa Executora:
MPB SANEAMENTO LIMITADA 017887-0
Fone: Fax:
Complementação 4885930-6

Contratante

Fundação Nacional da Saúde 26989350000116
SAS Q 4 BL N SALA 406
ASA SUL BRASILIA DF
70070-040

Resumo do Contrato

Responsável técnico pela elaboração do estudo de Autodepuração e elaboração do EAS - Meio Físico (recursos hídricos), Socioeconômico(uso e ocupção) relativo ao estudos de concepção e viabilidade (RTP), projeto básico e executivo de engenharia do sistema de esgotamento sanitário em 15 município do LOTE 02 concorrencia 13/2011 contrato 23/12 FUNASA. Área Total de contribuição: 65.62 Km¿; População Total Final Plano (hab): 153.891 hab; ETE: 15 unidades; Vazão média ETE (l/s): Botuverá = 5,92, Coronel Martins = 3,21, Guaramirim = 119,62, Irineópolis = 11,82, Laurentino = 17,06, Maracajá = 26,32, Palmitos = 2,53, Pinheiro Preto = 4,35, Ponte Serrada = 27,07, Rio do Oste = 11,06, Rio dos Cedros = 20,76, Treş Barras = 46,53, Treviso = 8,74, Treze Tilias = 18,17,Vargem Bonita = 10,01. ART complementar p/inclusão de atividade

Início em :25/05/2012 Término em :08/02/2014 Honorários: Salário Valor Obra/Serviço: R$2.598.546,91

Identificação da Obra/Serviço

Fundação Nacional da Saúde 26989350000116
Descrito no resumo do Contrato
Diversos BOTUVERA SC
70070-040

Assinaturas

x Marta C. Penno

FLORIANOPOLIS MARTA CRISTINA PENNO Fundação Nacional da Saúde
16/12/2013 009.339.119-63 26989350000116

Adenor Pioveso
Superintendente Estadu
FUNASA/SUEST/SC

Este documento anota perante o CREA-SC, para efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei 6.496/77)

Reservado ao Responsável Técnico

ART: 4936007-0

Participação Técnica
Equipe
4884831-7
017445-1 Paulo José Aragão

Atividades

Objetos		Classificação	Quantidade	Unidade
10	##	H1379	65,62	38
10	##	A0426	65,62	38
10	73	A0407	15,00	45

Entidade de Classe
ACESA

Regularização

Descrição Complementar

Este documento só terá fé Pública se estiver devidamente cadastrado e quitado junto ao CREA-SC. Para aferir www.crea-sc.org.br
Este documento foi autenticado eletronicamente, estando sujeito a verificações conforme resolução 1025/09 CONFEA e demais legislações aplicáveis.

As assinaturas devem ser a próprio punho, originais e preferencialmente com caneta azul.
Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n. 5.296/2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Autenticidade

ART Nº 4885764-2

A.R.T. Anotação de Responsabilidade Técnica

ART autenticada eletronicamente via **CREANET**

Contratado

ENGENHEIRA SANITARISTA E AMBIENTAL 087208-0
MARILUCIA DA SILVA
SERVIDAO VILA HARMONIA 301 FLORIANOPOLIS
Próximo a Fazenda At 88063-500 SC
Fone: 4832047358 Fax: -- CPF:821.627.519-68
mds@mpb.eng.br

Empresa Executora:
MPB SANEAMENTO LIMITADA 017887-0
Fone: Fax:
Substituição de ART 4450856-1

Contratante

Fundação Nacional da Saúde 26989350000116
SAS Q 4 BL N SALA 406
ASA SUL BRASILIA DF
70070-040

Resumo do Contrato

Membro da equipe da elaboração de diagnóstico, estudos de concepção e viabilidade (RTP), projeto básico e executivo de engenharia para o sistema de esgotamento sanitário em 15 município do LOTE 02 concorrencia 13/2011 contrato 23/12 FUNASA. Área Total de contribuição: 65.62 Km¿; População Total Final Plano (hab): 153.891 hab; Comprimento Rede Total (m): 546.495,39; ETE: 15 unidades; Vazão média ETE (l/s): Botuverá = 5,92, Coronel Martins = 3,21, Guaramírim = 119,62, Irineópolis = 11,82, Laurentino = 17,06, Maracajá = 26,32, Palmitos = 2,53, Pinheiro Preto = 4,35, Ponte Serrada = 27,07, Rio do Oste = 11,06, Rio dos Cedros = 20,76, Treş Barras = 46,53, Treviso = 8,74, Treze Tilias = 18,17, Vargem Bonita = 10,01; EE = 180 unidades.

Início em: 08/02/2012 Término em: 08/02/2014 Honorários: Salário Valor Obra/Serviço: R$2.598.546,91

Identificação da Obra/Serviço

Fundação Nacional da Saúde 26989350000116
Descritos no Resumo do Contrato
Diversos BOTUVERA SC
70070-040

Assinaturas

FLORIANOPOLIS — 30/10/2013
MARILUCIA DA SILVA — 821.627.519-68
Fundação Nacional da Saúde — 26989350000116
Adenor Provesai
Superintendente Estadual
FUNASA/SUEST/SC

Este documento anota perante o CREA-SC, para efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei 6.496/77)

Reservado ao Responsável Técnico

ART: 4885764-2

Participação Técnica

Equipe
4884831-7
017445-1 Paulo José Aragão

Atividades

Objetos		Classificação	Quantidade	Unidade
12	##	A0404	546.495,39	10
12	##	A0410	180,00	45
12	##	A0407	15,00	45

Entidade de Classe
ACESA

Regularização

Descrição Complementar
Projeto do SES

Este documento só terá fé Pública se estiver devidamente cadastrado e quitado junto ao CREA-SC. Para aferir www.crea-sc.org.br

Este documento foi autenticado eletronicamente, estando sujeito a verificações conforme resolução 1025/09 CONFEA e demais legislações aplicáveis.

As assinaturas deven ser a próprio punho, originais e preferencialmente com caneta azul.
Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n. 5.296/2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Autenticidade

ART Nº 4885766-9

A.R.T. Anotação de Responsabilidade Técnica

ART autenticada eletronicamente via **CREANET**

Contratado

ENGENHEIRO CIVIL 030951-7
MAX DEMONTI
RUA DALIL SALIM MANSUR 109 FLORIANOPOLIS
JOAO PAULO 88030-660 SC
Fone: 4832381488 Fax: -- CPF:417.000.669-00
mpb@mpb.eng.br

Empresa Executora:
MPB SANEAMENTO LIMITADA 017887-0
Fone: Fax:
Substituição de ART 4450369-8

Contratante

Fundação Nacional da Saúde 26989350000116
Descrito no Resumo do Contrato
Diversos BOTUVERA SC
70070-040

Resumo do Contrato

Coordenação técnico da elaboração de diagnóstico, estudos de concepção e viabilidade (RTP), projeto básico e executivo com orçamento completo do projeto de engenharia para o sistema de esgotamento sanitário em 15 município do LOTE 02 concorrencia 13/2011 contrato 23/12 FUNASA. Área Total de contribuição: 65.62 Km¿; População Total Final Plano (hab): 153.891 hab; Comprimento Rede Total (m): 546.495,39; ETE: 15 unidades; Vazão média ETE (l/s): Botuverá = 5,92, Coronel Martins = 3,21, Guaramírim = 119,62, Irineópolis = 11,82, Laurentino = 17,06, Maracajá = 26,32, Palmitos = 2,53, Pinheiro Preto = 4,35, Ponte Serrada = 27,07, Rio do Oste = 11,06, Rio dos Cedros = 20,76, Treş Barras = 46,53, Treviso = 8,74, Treze Tilias = 18,17, Vargem Bonita = 10,01.

Início em: 08/02/2012 Término em: 08/02/2014 Honorários: Salário Valor Obra/Serviço: R$2.598.546,91

Identificação da Obra/Serviço

Fundação Nacional da Saúde 26989350000116
Descrito no Resumo do Contrato
Diversos BOTUVERA SC
70070-040

Assinaturas

Adelar Piovesan
Superintendente Estadual
FUNASA/SUEST/SC

FLORIANOPOLIS 30/10/2013 — MAX DEMONTI 417.000.669-00 — Fundação Nacional da Saúde 26989350000116

Este documento anota perante o CREA-SC, para efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei 8.496/77)

Reservado ao Responsável Técnico

ART: 4885766-9

Participação Técnica

Equipe
4884831-7
017445-1 Paulo José Aragão

Entidade de Classe

ACE

Regularização

Atividades

Objetos		Classificação	Quantidade	Unidade
03	12	A0404	546.495,39	10
41	##	A0404	546.495,39	10
03	12	A0407	15,00	45
41	##	A0407	15,00	45
03	12	A0410	180,00	45
41	##	A0410	180,00	45

Descrição Complementar

Este documento só terá fé Pública se estiver devidamente cadastrado e quitado junto ao CREA-SC. Para aferir www.crea-sc.org.br

Este documento foi autenticado eletronicamente, estando sujeito a verificações conforme resolução 1025/09 CONFEA e demais legislações aplicáveis.

As assinaturas devem ser a próprio punho, originais e preferencialmente com caneta azul.

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n. 5.296/2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Autenticidade

ART Nº 4885773-1

A.R.T. Anotação de Responsabilidade Técnica

ART autenticada eletronicamente via **CREANET**

Contratado

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL 096097-8
RODRIGO AMIN HELOU VIECELI
AVENIDA DO ANTAO 168 FLORIANOPOLIS
MORRO DA CRUZ 88025-150 SC
Fone: 4832285678 Fax: -- CPF:009.278.549-29
rav@mpb.eng.br

Empresa Executora:
MPB SANEAMENTO LIMITADA 017887-0
Fone: Fax:
Substituição de ART 4741271-9

Contratante

Fundação Nacional da Saúde 26989350000116
SAS Q 4 BL N SALA 406
ASA SUL BRASILIA DF
70070-040

Resumo do Contrato

Membro da Equipe da elaboração de diagnóstico, estudos de concepção e viabilidade (RTP), projeto básico e executivo de engenharia para o sistema de esgotamento sanitário em 15 município do LOTE 02 concorrencia 13/2011 contrato 23/12 FUNASA. Área Total de contribuição: 65.62 Km¿; População Total Final Plano (hab): 153.891 hab; Comprimento Rede Total (m): 546.495,39; ETE: 15 unidades; Vazão média ETE (l/s): Botuverá = 5,92, Coronel Martins = 3,21, Guaramirim = 119,62, Irineópolis = 11,82, Laurentino = 17,06, Maracajá = 26,32, Palmitos = 2,53, Pinheiro Preto = 4,35, Ponte Serrada = 27,07, Rio do Oste = 11,06, Rio dos Cedros = 20,76, Tres Barras = 46,53, Treviso = 8,74, Treze Tilias = 18,17, Vargem Bonita = 10,01; e EE = 180 unidades

Início em: 08/02/2012 Término em: 08/02/2014 Honorários: Salário Valor Obra/Serviço: R$2.598.546,91

Identificação da Obra/Serviço

Fundação Nacional da Saúde 26989350000116
Descrito no Resumo do Contrato
Diversos BOTUVERA SC
70070-040

Assinaturas

FLORIANOPOLIS
30/10/2013

RODRIGO AMIN HELOU VIECELI
009.278.549-29

Fundação Nacional da Saúde
26989350000116

Adenor Provesi
Superintendente Estadual
FUNASA/SUEST/SC

Este documento anota perante o CREA-SC, para efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei 6.496/77)

Reservado ao Responsável Técnico

ART: 4885773-1

Participação Técnica

Equipe
4884831-7
017445-1 Paulo José Aragão

Atividades

Objetos		Classificação	Quantidade	Unidade
12	##	A0404	546.495,39	10
12	##	A0410	180,00	45
12	##	A0407	15,00	45

Entidade de Classe
ACESA

Regularização

Descrição Complementar

Este documento só terá fé Pública se estiver devidamente cadastrado e quitado junto ao CREA-SC. Para aferir www.crea-sc.org.br

Este documento foi autenticado eletronicamente, estando sujeito a verificações conforme resolução 1025/09 CONFEA e demais legislações aplicáveis.

As assinaturas devem ser a próprio punho, originais e preferencialmente com caneta azul.
Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n. 5.296/2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Autenticidade

ART Nº 4885775-8

A.R.T. Anotação de Responsabilidade Técnica

ART autenticada eletronicamente via **CREANET**

Contratado

ENGENHEIRO CIVIL 020147-3
VALMIR ANTUNES DA SILVA
RUA JOAO PIO DUARTE SILVA 1070 FLORIANOPOLIS
bloco D apto 103 COR 88037-001 SC
Fone: 4832381115 Fax: -- CPF:141.364.909-25
valmir@intercorp.com.br

Empresa Executora:
MPB SANEAMENTO LIMITADA 017887-0
Fone: Fax:
Substituição de ART 4450366-3

Contratante

Fundação Nacional da Saúde 26989350000116
SAS Q 4 BL N SALA 406
ASA SUL BRASILIA DF
70070-040

Resumo do Contrato

Membro da equipe da elaboração dos estudos ambientais (diagnóstico do meio físico - solos e geotecnica) para o sistema de esgotamento sanitário em 15 município do LOTE 02 concorrencia 13/2011 contrato 23/12 FUNASA. Área Total de contribuição: 65.62 Km¿; População Total Final Plano (hab): 153.891 hab; Comprimento Rede Total (m): 546.495,39; ETE: 15 unidades; Vazão média ETE (l/s): Botuverá = 5,92, Coronel Martins = 3,21, Guaramirim = 119,62, Irineópolis = 11,82, Laurentino = 17,06, Maracajá = 26,32, Palmitos = 2,53, Pinheiro Preto = 4,35, Ponte Serrada = 27,07, Rio do Oste = 11,06, Rio dos Cedros = 20,76, Treş Barras = 46,53, Treviso = 8,74, Treze Tilias = 18,17, Vargem Bonita = 10,01 e EE = 180 unidades.

Início em : 08/02/2012 Término em : 08/02/2014 Honorários: Salário Valor Obra/Serviço: R$2.598.546,91

Identificação da Obra/Serviço

Fundação Nacional da Saúde 26989350000116
Descrito no resumo do contrato
Diversos BOTUVERA SC
70070-040

Assinaturas

FLORIANOPOLIS
30/10/2013

VALMIR ANTUNES DA SILVA
141.364.909-25

Fundação Nacional da Saúde
26989350000116

Arlenor Piovesan
Superintendente Estadual
FUNASA/SUEST/SC

Este documento anota perante o CREA-SC, para efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei 6.496/77)

Reservado ao Responsável Técnico

ART: 4885775-8

Participação Técnica

Equipe
4884831-7
017445-1 Paulo José Aragão

Atividades

Objetos		Classificação	Quantidade	Unidade
10	73	A0807	65,62	38
10	72	A0818	65,62	38

Entidade de Classe

ACE

Regularização

Descrição Complementar

Membro da equipe dos estudos ambientais

Este documento só terá fé Pública se estiver devidamente cadastrado e quitado junto ao CREA-SC. Para aferir www.crea-sc.org.br

Este documento foi autenticado eletronicamente, estando sujeito a verificações conforme resolução 1025/09 CONFEA e demais legislações aplicáveis.

As assinaturas devem ser a próprio punho, originais e preferencialmente com caneta azul.

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n. 5.296/2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de setembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

ART OBRA OU SERVIÇO
5859174-4
Substituição de ART 4885771-5
Equipe - ART 4884831-7

1. Responsável Técnico

JOSE OLYMPIO ALBRECHT MURICI
Título Profissional: Engenheiro Mecânico
RNP: 2504443595
Registro: 030163-6-SC

Empresa Contratada: MPB SANEAMENTO LIMITADA
Registro: 017887-0-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: Fundação Nacional da Saúde
CPF/CNPJ: 26.989.350/0001-16
Endereço: SAS Q 4 BL N SALA 406
Nº:
Complemento:
Bairro: ASA SUL
Cidade: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70070-040
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 3.013.034,97
Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Fundação Nacional da Saúde
CPF/CNPJ: 26.989.350/0001-16
Endereço: Descrito no Resumo do Contrato
Nº:
Complemento:
Bairro: Diversos
Cidade: BOTUVERA
UF: SC
CEP: 70070-040
Data de Início: 08/12/2012
Data de Término: 08/02/2017
Coordenadas Geográficas:

4. Atividade Técnica

Estudo
Projeto
Orçamento

Equipamento para tratamento de efluentes

Dimensão do Trabalho: 15.00 Unidade(s)

5. Observações

Contrato 023/2012

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

ACE - 1

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART em 27/06/2016:

TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R$ 74,37 VENCIMENTO: 07/07/2016

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANOPOLIS / SC, 27 de Junho de 2016

JOSE OLYMPIO ALBRECHT MURICI
520.738.589-53

Contratante: Fundação Nacional da Saúde
26.989.350/0001-16

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

ART OBRA OU SERVIÇO
6253201-2

1. Responsável Técnico

LEONARDO JAIME MENEZES BECKER
Título Profissional: Engenheiro Ambiental

RNP: 2510072145
Registro: 109840-0-SC

Empresa Contratada:

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: Fundação Nacional da Saúde
CPF/CNPJ: 26.989.350/0001-16
Endereço: QUADRA SAUS QUADRA 4
Nº: 406
Complemento:
Bairro: ASA SUL
Cidade: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70070-040
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 2.598.546,91
Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Fundação Nacional da Saúde
CPF/CNPJ: 26.989.350/0001-16
Endereço: Diversos
Nº: div
Complemento:
Bairro: Diversos
Cidade: BOTUVERA
UF: SC
CEP: 88295-970
Data de Início: 05/01/2016
Data de Término: 08/08/2017
Coordenadas Geográficas:

4. Atividade Técnica

Orçamento | Detalhamento | Especificação

Transporte de Efluentes Domiciliares

Dimensão do Trabalho: 332,97 Litro(s)/Segundo

Orçamento | Especificação

Coleta de Efluentes Domiciliares

Dimensão do Trabalho: 548.525,48 Metro(s)

Orçamento | Especificação | Detalhamento | Memorial Descritivo

Tratamento de Efluentes Domiciliares

Dimensão do Trabalho: 332,97 Litro(s)/Segundo

5. Observações

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART em 21/07/2017:

TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R$ 214,82 VENCIMENTO: 31/07/2017

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANOPOLIS - SC, 21 de Julho de 2017

LEONARDO JAIME MENEZES BECKER

056.684.279-35

Contratante: Fundação Nacional da Saúde

26.989.350/0001-16