PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE TERRAPLENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: ESPIGÃO DA TOCA	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RODOVIA ANGELINO ACORDI			DATA: 11/06/26

ESTACA			SEMI DISTÂNCIA	ÁREA DE CORTE	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE CORTE	ÁREA DE ATERRO	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE ATERRO
0	+	0,000		3,064			0,000		
0	+	8,193	4,097	3,044	6,108	25,021	0,000	0,000	0,000
1	+	0,000	5,904	3,296	6,340	37,428	0,000	0,000	0,000
2	+	0,000	10,000	2,548	5,844	58,440	0,000	0,000	0,000
3	+	0,000	10,000	1,545	4,093	40,930	0,000	0,000	0,000
3	+	9,000	4,500	0,844	2,389	10,750	0,236	0,236	1,062
3	+	15,720	3,360	0,484	1,328	4,462	0,645	0,881	2,960
4	+	0,000	2,140	0,332	0,816	1,746	0,870	1,515	3,242
5	+	0,000	10,000	0,250	0,582	5,820	1,369	2,239	22,390
5	+	18,954	9,477	0,350	0,600	5,686	1,071	2,440	23,123
6	+	0,000	0,523	0,300	0,650	0,339	1,096	2,167	1,133
7	+	0,000	10,000	1,300	1,600	16,000	1,335	2,431	24,310
8	+	0,000	10,000	3,250	4,550	45,500	1,198	2,533	25,330
9	+	0,000	10,000	3,750	7,000	70,000	1,087	2,285	22,850
9	+	10,202	5,101	2,380	6,130	31,269	1,599	2,686	13,701
10	+	0,000	4,899	1,250	3,630	17,783	1,745	3,344	16,382
11	+	0,000	10,000	0,580	1,830	18,300	1,455	3,200	32,000
12	+	0,000	10,000	0,250	0,830	8,300	1,236	2,691	26,910
13	+	0,000	10,000	0,520	0,770	7,700	1,595	2,831	28,310
14	+	0,000	10,000	0,250	0,770	7,700	2,503	4,098	40,980
14	+	15,845	7,923	0,250	0,500	3,961	1,659	4,162	32,973
15	+	0,000	2,077	0,250	0,500	1,038	1,635	3,294	6,843
15	+	5,000	2,500	0,250	0,500	1,250	1,623	3,258	8,145
16	+	0,000	7,500	0,250	0,500	3,750	1,864	3,487	26,152
17	+	0,000	10,000	0,250	0,500	5,000	1,585	3,449	34,490
18	+	0,000	10,000	0,250	0,500	5,000	1,226	2,811	28,110
18	+	19,802	9,901	0,400	0,650	6,435	1,572	2,798	27,702
19	+	0,000	0,099	0,482	0,882	0,087	1,564	3,136	0,310
19	+	1,980	0,990	0,430	0,912	0,903	1,351	2,915	2,885
20	+	0,000	9,010	2,219	2,649	23,867	0,000	1,351	12,172
						464,465			464,465

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO:	464,465
VOLUME TOTAL DE ATERRO:	464,465
VOLUME TOTAL DE BOTA FORA:	0,000

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2026.06.11 15:18:20 -03'00'

Engº Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9